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1- İŞİN TANIMI 

İhale konusu iş; Kurumumuz Armutçuk Müessesesinin üretmiş olduğu tüvenan kömürlerinden; bu 

Müesseseye ait lavvarda yıkanarak elde edilen 10-18 mm veya  18-150 mm’lik kömürlerin torbalanarak 

satışa sunulması için torbalama tesisi kurdurulması/varsa mevcutların (istekliye ait) bakımının yapılması 

ve işlettirilmesi işidir. 

 

T.T.K Genel Müdürlüğü Müesseselerinde üretilen tüvenan kömürlerden Armutçuk Lavvarında elde 

edilen 6667 ton/yıl, 20.000 ton/3yıl ± % 20 toleranslı, 18-150 mm veya 10-18 mm ebatlı parça 

kömürlerin İdarenin temin edeceği özel TTK Logolu torbalara torbalanması, torbalanan kömürlerin 

piyasa kamyonlarına ve diğer nakil araçlarına (tren, tır vb.) istiflenerek yüklenmesi, piyasa kamyonunun 

olmadığı zamanlarda da stok sahasına uygun şekilde istiflenmesi ve tekrar bu istiflerden piyasa 

kamyonlarına ve diğer nakil araçlarına istiflenerek yüklenmesi, dökme olarak stok sahasına dökülen 

parça kömürlerin elekten geçirilerek 18-150 mm veya 10-18 mm ebadında torbalanması ve nakliye 

araçlarına istiflenerek yüklenmesi işidir. 

 

Torbalanacak kömürlerin ebatları 18-150 mm veya 10-18 mm olup, 18-150 mm kömürlerde bu ebat 18 

mm altı ± %10 toleranslıdır. 

 

2- TORBALAMA TESİSİ VE ÖZELLİKLERİ 

2.1. Armutçuk TİM Lavvarında, 2026-2029 yılları arasındaki  Müessesemizin  program ve fiili üretim 

ortalamasına göre; günde 27 ton üzerinden, yıllık 6.667 ton, 3 yıllık 20.000 ton olmak üzere 10-18 mm 

veya 18-150 mm’lik parça kömürlerin torbalanması gerekmektedir. Bu durumda, üretim ve mevcut 

lavvar çalışma saatleri de göz önüne alındığında bu işin gerçekleşebilmesi için, gerektiğinde idarenin 

talebi halinde iki vardiya şeklinde çalışılacaktır. Söz konusu iş için, yüklenici tarafından kapalı alana 

torbalama tesisi kurulacaktır. 

2.2. Torbalama tesisi; İşletmenin göstereceği yere, üstü kapalı olarak inşa edilecek, ayrıca bu tesiste 

çalışanların dinlenme ve ihtiyaçlarını giderebileceği tam muhafazalı bir tesis oluşturulacaktır. Diğer 

taraftan, en az bin balya (500.000 adet) boş kömür torbasının muhafaza edileceği, dolayısıyla hava 

şartları ve dış etkenlerden etkilenmeyeceği kapalı bir depo tesis edilecektir. Deponun içindeki boş 

torbalar firmaya tutanakla teslim edilecek ve sorumluluğu yüklenicide olacaktır. 

2.3. Torbalanmış kömürler satış durumuna göre nakliye araçlarına yüklenici tarafından yüklenecektir.  

2.4. Torbalanmış kömüre ihtiyaç olmaması ve kapalı alanda da yer kalmaması durumunda parça 

kömürler İdare tarafından stok sahasına dökülecektir.  

2.5. Açık alana dökülen bu kömürler, gerektiğinde, torbalanmak üzere, torbalama tesisine İdare 

tarafından getirilecek, tesisin silo ve bunkerinin beslenmesi (doldurulması) işi de yine İdare tarafından 

yapılacaktır.  

2.6. Lavvardan gelen kömürler ile stok sahasındaki kömürler, İdare tarafından torbalama tesisine 

getirilecek, torbalanmadan önce yüklenici tarafından torbalanacağı ebada göre 18 mm’lik elekten 

geçirildikten sonra, elek üstü kömürler torbalama tesisine, elek altı kömürler ise toz kömür stok’una 

İdare tarafından gönderilecektir. 

2.7. Sözleşme yapılmadan önce stok sahasında mevcut bulunan parça kömürler, İdare tarafından 

torbalama tesisine taşınacak ve yüklenici tarafından 18 mm’lik elekten geçirilerek, kömürün içindeki 

yabancı maddeler (odun, pet şişe, vb. gibi) ayıklandıktan sonra torbalanacaktır. Torbalama tesisinde 

oluşacak elek altı toz kömürler İdare tarafından toz kömür stok’una gönderilecektir. 

2.8. İdarenin talebi halinde, 10-18 mm ebatlı kömürler de 18-150 mm ebatlı kömürler gibi aynı şartlarda 

torbalanacak ve yüklenici buna itiraz etmeyecektir. 
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2.9. İstekliler iş yeri sahası giriş izin formu  almaya geldiklerinde bu tesislerin kurulacağı yerleri ayrıntılı 

olarak gezerek bilgi alacaklardır. Kurulacak yerle ilgili tespit bu aşamada belirlenecektir. 

 

3- İŞLETME KOŞULLARI 
T.T.K Genel Müdürlüğü Armutçuk Lavvarından elde edilen 6667 ton/yıl, 20.000 ton/3yıl 10-18 mm ve 

18-150 mm ebatlı parça kömürlerin, İdarenin temin edeceği özel TTK Logolu torbalara torbalanması, 

torbalanan kömürlerin piyasa kamyonlarına ve diğer nakil araçlarına (tren, tır vb. gibi)  yüklenmesi, 

piyasa kamyonunun olmadığı zamanlarda da uygun şekilde istiflenmesi ve tekrar bu istiflerden piyasa 

kamyonlarına ve diğer nakil araçlarına istiflenerek yüklenmesi, dökme olarak stok sahasına dökülen 

kömürlerin elekten geçirilerek 18-150 mm veya 10-18 mm ebadında torbalanması ve nakliye araçlarına 

istiflenerek yüklenmesi işidir. 

3.1. İdare, yüklenicinin kullanacağı elektrik enerjisini bedeli karşılığında, Armutçuk lavvarında 3 faz, 

50 Hz, 380 Volt olarak 3.4 maddesi doğrultusunda verecektir. 

3.2. Yüklenici, alacağı elektrik enerjisini İdarenin göstereceği yerlerden kendi koyacağı bir kesici 

vasıtası ile alacak ve selektiviteye ( kendi tesisindeki herhangi bir elektrik cihazında meydana gelen bir 

arızadan İdarenin enerjisi kesilmeyecek kendi kesicisinin enerjisi kesilecektir.) dikkat edecektir.  

3.3. Yüklenici kuracağı tesislerdeki endüktif alıcıların güç faktörünü bozmaması için gerekli 

kompanzasyonu sağlayacaktır. 

3.4. Yüklenici, kuracağı ve işleteceği kömür torbalama tesisi için gerekli elektrik enerjisini, işletmenin 

göstereceği yere koyacağı elektrik sayacı üzerinden alacak; kullandığı elektrik tutarı, aylık 

hakedişlerinden kesilecektir. 

3.5. Yüklenici, torbalama tesisini ve tesis içindeki kapalı alanları (çalışanların dinlenme ve ihtiyaç 

giderme yeri ile boş kömür torbalarının muhafaza edileceği yer) kendisi kuracaktır.  

3.6. Yüklenici, torbalama tesisi ile ilgili tarif edilen tüm teçhizatı (bantları, elekleri, araçları vb. gibi) 

kendisi temin edecektir. 

3.7. Yüklenici, kuracağı yükleme tesisinin işletmesini kendisi yapacaktır. 

3.8. Yüklenici, işletmesini yaptığı yükleme tesisini lavvar çalışma saatlerinde çalıştıracaktır.  

3.9. Yüklenici, torbalanan parça kömürlerin, İdarece satışa sunulmasında, yükleme ve araçlara istifleme 

işini kendi personeli ile iş güvenliği hususlarına dikkat ederek Karayolları ve Trafik mevzuatlarına 

uygun şekilde yapacaktır.  

3.10. Yüklenici, torbalanan parça kömürlerin İdarece satışa sunulamadığı zamanlardaki istifleme 

işlemlerini de yapacaktır. 

3.11. Yüklenicinin kuracağı kömür torbalama tesisi, İdarenin, tüvenan kömürlerinin zenginleştirildiği 

lavvar sahası içinde olacağından, yüklenicinin çalıştıracağı işçiler, Kurumumuz Emniyet 

Nizamnamesine uymak zorundadırlar. 

3.12. Kömür torbalama işinin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1095 (bindoksanbeş) gün olacaktır.  

3.13. Yüklenici, İdarenin isteği doğrultusunda lavvardan günlük olarak elde edilen parça kömürlerin 

tamamını, çalışma saatleri içinde torbalayıp, yükleyecek veya istifleyecek; dolayısıyla lavvarın 

durmasına veya kapasitesini düşürmesine neden olmayacaktır. 

3.14. Aylık ve günlük çalışma süreleri  

3.14.1. Yüklenici kömür torbalama tesisinin kurulacağı Armutçuk TİM Lavvarının günlük vardiya 

çalışma düzenine uygun olarak çalışacaktır. Torbalama tesis çalışanları Armutçuk TİM Lavvarında 

genellikle 8.30-16.30 saatleri arasında torbalama yapıldığından bu saatler içinde işyerinden 

ayrılmayacaktır. 

3.14.2. Kömür torbalanması, stoklanması ve yüklenmesi işi kesintisiz yapılacaktır. Yüklenici İdarenin 

vardiya değişim düzenine uymak zorundadır. Hafta tatili ve genel tatil günlerinde İdarece izin verilmesi 

halinde çalışma yapılabilecektir. 

3.14.3. İstekliler, tekliflerini verirken günlük torbalayabilecekleri kömür miktarlarını belirteceklerdir. 

3.14.4. Yüklenici, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere, 

çalışanların yasal haklarını ödemek kaydıyla vardiyalarını düzenleyebilecektir.  
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3.14.5. İdarenin parça kömür satış politikalarında (ebat, torba, kg. vb. gibi) değişiklikler olabilir. Bu 

durumda, Yüklenici, hiçbir hak talep etmeden İdarenin vereceği kararı kabul eder ve karara itiraz 

edemez. 

 

4- ÇALIŞMA ŞARTLARI 

4.1. Lavvar veya stok sahasındaki parça kömürlerin, paketlenmek üzere torbalama tesisine taşınması ve 

tesisin beslenmesi işi İdare tarafından yapılacaktır.  

4.2- Lavvardan gelen ile stok sahasına dökülen ve torbalanmak üzere elekten geçirilen kömürlerden arta 

kalan elek altı kömürlerin stok sahasına nakli, İdare tarafından yapılacaktır. 

4.3. Yüklenici, çalışmasını İdarenin günlük vardiya sistemine göre ayarlayacaktır. Ancak, kömür 

talebine bağlı olarak, İdarenin yazılı talebi üzerine, yüklenici, çalışma vardiyasını azaltıp artırabilecektir. 

4.4. Ulusal ve dini bayramlardaki çalışma durumu, İdare tarafından en geç 3 gün önceden haber 

verilecektir. 

4.5. Kömürün konacağı torbalar İdare tarafından, diğer sarf maddeler ve malzemeler, yüklenici 

tarafından temin edilecektir.  

4.6. Kömürler, takriben 25 kg olarak torbalanacak ve torbalar otomatik olarak dikilecektir. Buna ait 

torbalar İdare tarafından temin edilecektir. Torba ağırlıklarıyla ilgili İdareye gelen olası cezalar, 

yükleniciye aynen yansıtılarak, yüklenicinin  ilk hakedişinden kesilecektir. 

4.7. Torbalama tesisinin kantarının kalibrasyonu İdare tarafından kontrol edilebilecektir. 

4.8. Kömürün içinde var olan yabancı maddeler, (poşet, odun, pet şişe, demir, kapsül kablosu, toz 

maskesi vb. gibi) yüklenici tarafından ayıklanarak torba içine girmesi önlenecektir. Böyle bir 

olumsuzluk nedeniyle İdarenin ceza ödemesi halinde, bu ceza yüklenicinin ilk hakedişinden kesilir. 

 

5- İŞE BAŞLAMA 

5.1. İşe başlama tarihi; 22 Haziran 2026 tarihidir. Ancak mevcut firmanın süre uzatım hakkı olması 

halinde süre uzatımının bitiş tarihinden bir gün sonra  işe başlanacaktır.  

5.2. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde işyeri teslimi yapılmış sayılır. Bu tarihten 

itibaren yukarıda belirtilen ayrıca Sözleşme 11.2 maddesinde belirtilen işe başlama tarihine kadar 

Torbalama Tesisinin kurulumunun tamamlanarak tüm test, kontroller ve denemenin tamamlanmış 

olması gerekmektedir. Bu işlemlerin tamamlandığı İdare yetkilileri ile yüklenici arasında tutulacak bir 

Tutanakla tespit edilecektir. 

Yüklenici firma İşe başlama tarihine kadarki yapılacak montaj işlerine ait yapacağı çalışmaları iş termin 

planında da belirtecektir. 

 

6- GENEL AÇIKLAMALAR 

6.1. Yüklenici şartnameler ve eklerinde belirtilen işleri genel mühendislik anlayışına ve kalitesine, 

Türkiye’de geçerli standartlara ve nizamnamelere, yönetmeliklere ve ilgili yasalara uygun olarak 

yapmayı kabul edecektir. Konu ile ilgili tüm yasal ve teknik mevzuatın ve özellikle işyeri güvenliği ve 

işyerlerinde çalışan tüm personelin korunması konularındaki tüm kanun, yönetmelik, tüzük ve benzeri 

düzenlemelerin yüklenici tarafından eksiksiz bilindiği ve bunlara uyacağı sözleşmenin imzalanması ile 

kabul edilmiş sayılacaktır. Mevzuata uyulmamasından doğan her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. 

6.2. Yüklenici, işin devamı süresince işyerlerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle kendi işçilerinin ve 

İdare işçilerinin kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde hasar ve zarar meydana gelmesini 

önleyici her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasındaki yeterli güvenlik önlemlerinin 

alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici, 

kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacıyla gereken bütün önlemleri almak ve 

İdare tarafından kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak 

zorundadır. Ayrıca yüklenici işyerlerinde kullanılan her türlü araç-gereç ve makinelerin neden 

olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlarına öğretmek için eğitim verecektir. 

6.3. İşin yapılması ile ilgili her türlü araç-gereç, cihaz, alet ve araçların temini, işyerine getirilmesi, 

kurulması, kullanılması, saha düzenlemesi, personelin çalıştırılması, kullanılan her türlü bina, makine 

ve teçhizatın bakımı, onarımı yüklenicinin sorumluluğundadır. 
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6.4. Yüklenici 06.02.2015 tarihli ve 29259 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Maden Çalışanları 

Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar” kapsamında, tesisin kurulumu süresince meydana 

gelebilecek kazalara karşı çalıştıracağı tüm personeli için “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza 

Sigortası” yaptırmak zorundadır. 

6.5. İstekli teknik şartnamenin tüm maddelerine ayrı ayrı cevap verecektir. 

 

7- PERFORMANS GARANTİLERİ 

7.1. Kurulacak parça kömür torbalama tesisinin kapasitesi en az 20 ton/saat olacaktır. 

7.2. Armutçuk Lavvarında torbalanacak parça kömür miktarı (2026-2029 yılları arasındaki  

Müessesemizin  program ve fiili üretim ortalamasına göre); 27 ton/gün,  6.667 ton/yıl, 20.000ton/3yıl 

’dır. 

7.3. Ayrıca, İdare tarafından, günlük limitlerin üzerinde parça kömür torbalanmasının istenmesi 

durumunda, yüklenici bu miktarı hiçbir ek ücret talep etmeksizin sözleşme birim fiyatı üzerinden 

torbalayacaktır. 

7.4. İdare piyasa koşullarına göre 18-150 mm veya 10-18 mm olarak torbalanacak parça kömürlerin 

özelliklerinde değişiklik yapabilir. Bu durumda İdare, isteklerini yazılı olarak önceden yükleniciye 

bildirecektir. Yüklenici, hiçbir ek ücret talep etmeksizin bu değişiklikleri yerine getirmek zorundadır. 

 

8- DENETİM VE HAKEDİŞLERİN DÜZENLENMESİ   

8.1. Bu şartnamede tanımlanan işlerin sözleşmeye uygun olarak yürütüldüğünün ve yapıldığının kontrol 

ve denetimi; kömür torbalama tesislerinin kurulduğu Armutçuk Müessesesince yapılacaktır. Bu 

ekiplerde görevlendirilen Etüd,Tesis ve Sahalar Şube Müdürlüğü  ve Koruma ve Güvenlik amirliği 

elemanları isim ve ünvanları Yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. 

8.2. Tartım sistemlerinin denetimi, kalibrasyonu ve ürün miktarlarına ait değerler İdare ve Yüklenici 

tarafından müştereken tespit edilip, kömür torbalama işletme raporlarına işlenecektir. 

8.3. Kömür torbalamada kullanılacak işletme raporu İdare tarafından hazırlanıp yükleniciye verilecektir. 

İşletme raporlarına bakım ve arıza raporları da ilave edilecektir. Kömür torbalama sisteminin işletmeye 

alınmasından sonra bu raporlar her vardiyada günlük olarak tanzim edilip, her iki taraf yetkili 

elemanlarınca müştereken imza altına alınacaktır. Hakedişlerde, bu değerler esas alınacaktır. Her ay 

sonunda torbalanıp satılan kömür miktarı, sözleşmeye esas torbalama birim fiyatı ile çarpılıp, hakediş 

miktarı tespit edilecektir. Varsa cezai ödemeler ve diğer kesintiler hakediş miktarından kesilerek ödeme 

yapılacaktır.  

 

9- PERFORMANS GARANTİLERİNE UYULMAMASI DURUMU 

9.1. Yüklenicinin teknik şartnamede belirtilen limitler içerisindeki kömürü torbalayamaması halinde; 

yüklenici eksik torbaladığı her ton için sözleşme bedelinin onbinde 0,3 oranında ceza uygulanır.  

9.2. Ayrıca, günlük üretimin, teknik şartnamede torbalanacağı belirtilen günlük kömür miktarından fazla 

olması halinde veya ihtiyaca binaen günlük üretime ilaveten stoktan kömür torbalanması gerektiğinde 

İdarenin isteği doğrultusunda, yüklenici bu miktarı hiçbir ek ücret talep etmeksizin sözleşme torbalama 

birim fiyatı üzerinden torbalayacaktır. Torbalamaması halinde, torbalanmayan her ton için sözleşme 

bedelinin onbinde 0,3 oranında ceza uygulanır. 

9.3. Torbalanmış kömürler patlak, yırtık, dikiş ve buna benzer hatalı ise, yüklenici tarafından bedelsiz 

olarak yeniden torbalanacaktır. Yüklenici, torbalama işinde gerekli özeni gösterecek olup, hasar görüp 

kullanılamayacak duruma gelen torba sayısı o hakediş döneminde kullanılan torba sayısının %2’sini 

geçemez. Yüklenicinin hatalı torbaladığı her ton için sözleşme bedelinin onbinde 0,3 oranında ceza 

kesilecektir. Bu nedenle yüklenici torbalama işinde gerekli özeni gösterecektir. 

9.4. Yüklenici torbalanmış kömürleri Karayolları ve Trafik mevzuatlarına uygun şekilde araçlara 

istiflememesi halinde araç başına sözleşme bedelinin onbinde 0,15 oranında ceza uygulanır. 

9.5. Yüklenicinin işe süresinde başlayamaması ya da işi süresinde bitirmemesi durumunda, en az 10 (on) 

gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,002 (bindeiki) ‘si 

tutarında ceza kesilecektir. Hakedişin yeterli olmaması durumunda ise ceza yüklenicinin kesin 

teminatından tahsil edilecektir. Ancak gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği 



5 

giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı kanunun 20’nci maddesinin a bendine göre 

protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme İdarece feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshedilmemesi 

halinde ise sözleşme bedeli üzerinden yukarıda belirtilen oranda ceza uygulanacaktır. 

9.6. Torbalama tesisinde yıllık olarak torbalattırılması gereken parça kömür 27 ton/gün, 6667 ton/yıl, 

20.000 ton/3yıl’dır. 

 

10- KULLANILACAK TEKNOLOJİ VE DİĞER TEÇHİZAT 

10.1. Kullanılacak Teçhizat en az 2 Kefe 1 Boğaz Kömür Torbalama Tesisi olarak öngörülmekle beraber 

daha yüksek kapasiteli tesislerde kabul edilecektir. 

Paketleme Tesisi   : 

1. Öngörülen Tesis:  2 KEFE 1 BOĞAZ  KÖMÜR  TORBALAMA ÜNİTESİ 

2. Kapasite :  20 ton /saat----Tolerans ±%2 

3. Tartılacak Malzeme : Kömür  (PORTAKAL, CEVİZ, FINDIK)  

 

Malzemeler Miktar 

Tartı Bunkeri 2,4x4 m h:2 m (seviye sensörlü) 1 adet 

Tartı Bandı 2 m 2 adet 

Tartım Kefesi 25Kg’lık 2 adet 

Dikiş Bandı 3 m 1 adet 

Toplama Bandı 4 m 1 adet 

6x4 m Platform 1 adet 

Loadcell 4 adet 

Dikiş Makinası (mevcudun kullanılmaması halinde otomatik 

sütunlu dikiş makinası olacaktır.) 
1 adet 

500 lük kompresör 1 adet 

Dolum İndikatörü 2 adet 

Otomasyon Panosu 1 adet 

Yükleme Bandı 8 m 1 adet 

Makinanın Yan ve Üst Sacı Kapaması 1 adet 

Elektrik Panosu 1 adet 

Hava sirkülasyonu toz emici pervane ve boğazı 1 adet 

İhtiyaç halinde kömür torbalama tesisine kadar gerekli 

olabilecek ilave besleme bandı (yaklaşık 20-30metre) 
1 adet 

Not:Belirtilen bant boyları yaklaşık ölçülerdir. 
 

10.2. Yüklenici, kullanacağı ana ekipmanların teknik özelliklerini belirtecektir. Kullanılacak makine ve 

ekipmanlar günümüz teknolojisine uygun tipte olacaktır. Yüklenici, teknik şartnamede belirtilen 

kriterlere uygun olarak kullanacağı makine ve ekipmanların kapasitesi, teknik özellikleri ve adedi 

teklifleri ile birlikte kullanacağı makine ve ekipmanların imalat yeri, tarihi vb. gibi resmi belgeleri 

de montaja başlamadan önce İdareye verecektir. (TSE ve dengi belgeli) 

10.3. Yüklenici tarafından kurulan tesis vb. ile yüklenici tarafından kullanılacak İdare ekipmanı ve 

altyapı tesislerine ait tüm özellikleri gösterir protokol hazırlanarak her iki taraf yetkililerince imza altına 

alınacaktır. Burada belirtilenler dışında yüklenici torbalama tesisi sahasına kuracağı veya torbalama 

işlemleri için kullanacağı her türlü sistem ve teçhizat için önceden İdarenin onayını alacaktır.  

10.4. Yukarıda bahsedilen ekipmanlar için isteklilerin; teknik şartnamede belirtilen kriterlere uygun 

olarak kullanacağı makine ve ekipmanların kapasitesi, teknik özellikleri ve adedi teklifleri ile birlikte 

imalat tarihi, markası, standardı vb. gibi belgeleri ise montaja başlamadan önce İdareye sunmaları 

zorunludur. 

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. 
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11- İZİN VE ÇEVRE MEVZUATI  

11.1. Yüklenici, tesis edeceği torbalama tesislerinde, toz, gürültü, hava kirliliği gibi olumsuz çevre 

etkilerine karşı uygun çözümler getirecektir. İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun iş güvenliği ve iş 

emniyeti tedbirlerini alacak, bu konuda ilgili Resmi Kurumlara karşı sorumlu olacaktır. 

11.2. Yüklenici torbalama tesisi kurulması ve işletilmesi ile ilgili olarak, gerekmesi halinde, Belediyeden 

yapı ruhsat izni ve ilgili kurumlardan her türlü izin belgesini almak ve İdareye bildirmekle yükümlüdür.  

11.3. Yüklenici, ilgili çevre mevzuatlarına uygun olarak çalışacaktır. Aksi hareketten doğacak her türlü 

mali ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.   

11.4. Torbalanan kömürlerden, yüklenicinin hatasından dolayı, İdarenin ceza ödemesi durumunda, 

ödenen cezalar yüklenicinin ilk hakedişinden mahsup edilecektir. 

 

12- ÇALIŞMA VARDİYALARI VE ÇALIŞMA DÜZENİ 

12.1. Yüklenici, teknik şartnamede belirtilen miktarlardaki parça kömürleri İdarenin istediği saatlerde 

torbalayacaktır. Bu miktar, günlük olarak her bir kömür torbalama tesisi için İdare tarafından verilecek 

parça kömür miktarının torbalanmasını sağlayacak şekilde olacaktır. 

12.2. Yüklenici, kömür torbalama işletme faaliyetlerini, İdarenin üretim çalışmalarını ve kömür 

torbalama sistemlerine nakledeceği/naklettireceği parça kömür nakliyatını ve kömür torbalama 

sahasında İdarece yürütülecek her türlü işi aksatmayacak şekilde sürdürecektir.  

12.3. Yüklenici, kömür torbalama tesislerinde periyodik olarak yapacağı uzun süreli bakım, onarım, 

yenileme, sistem değişikliği vb. gibi çalışmaları İdarenin üretim çalışmalarını aksatmayacak şekilde ve 

İdarenin onayını aldıktan sonra yürütecektir.  

 

13- TEST VE DENEME ÇALIŞMALARI 

13.1. Yüklenici, işyeri tesliminden itibaren, kömür torbalama tesisinin montajına başlayacaktır. Montaj 

çalışmalarının tamamlanmasını müteakip 15 gün süre ile ilk test ve deneme çalışmalarını yapacaktır.  

13.2. Montaj ve test aşamasında yapılacak tüm çalışmaların şartnamelere ve yüklenicinin teklif ettiği 

projelere uygun yapılıp yapılmadığının takibi ve denetimi için İdarece, Proje Denetim Birimi 

oluşturulacak ve bu birimde yer alacak personelin isim ve ünvanları yükleniciye yazılı olarak 

bildirilecektir. 

13.3. İlk test ve deneme çalışmaları esnasında torbalanan parça kömürlerden, İdarenin istediği özellikte 

ürün elde edilmesi durumunda, İdarece tespit edilecek torba miktarı ile teklif birim fiyat çarpılacak, varsa 

cezai kesintiler düşülerek, yükleniciye ödeme yapılacaktır. 

 

14- ESAS ALINACAK DONE VE NORMLAR 

14.1 Yüklenicinin kuracağı kömür torbalama tesisindeki makine-teçhizat ve sistemler T.S.E ve/veya 

uluslararası standartlara uygun olacaktır. 

 

15- İŞİN SÜRESİ  

15.1. İşin süresi,  işe başlama tarihinden itibaren 1095 (Bin doksan beş) takvim günüdür.  

15.2. İş bitimi İdare ile yüklenici yetkilileri arasında yapılacak tutanakla tespit edilir. İşin bitiminden 

itibaren 15 takvim günü içinde yüklenici sahayı boşaltacaktır. 

 

16- DİĞER HÜKÜMLER 

16.1. Sözleşmeye bağlanan hizmet işi ile ilgili işe başlama tarihi ve kabul tarihleri arasındaki önemli 

hususlar, İdarece Kontrol Rapor Defterine günlük olarak yazılarak, İdare ve yüklenici tarafından 

imzalanır.  

Yüklenici kendisinin işin başında bulunmadığı durumlarda, noter vekâletnameli tecrübeli bir mühendis 

veya formeni iş bitimi tarihine kadar, işin başında bulunduracaktır. 
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