TTK GENEL MUDURLUGU
ARMUTCUK TASKOMURU ISLETME MUESSESESI KOMUR TORBALAMA TESISI
KURULMASI VE 3 YIL SURE iLE ISLETTIiRILMESI iSINE AiT
TEKNIiK SARTNAME

1- iSIN TANIMI

Ihale konusu is; Kurumumuz Armutcuk Miiessesesinin iiretmis oldugu tiivenan kdmiirlerinden; bu
Miiesseseye ait lavvarda yikanarak elde edilen 10-18 mm ve 18-150 mm’lik kdmiirlerin torbalanarak
satisa sunulmasi i¢in torbalama tesisi kurdurulmasi ve islettirilmesi isidir.

T.T.K Genel Miidiirliigii Miiesseselerinde lretilen tiivenan komiirlerden Armut¢uk Lavvarinda elde
edilen 21.000 ton/y1l, 63.000 ton/3yil + % 20 toleransli, 18-150 mm veya 10-18 mm ebatli parca
komiirlerin Idarenin temin edecegi 6zel TTK Logolu torbalara torbalanmasi, torbalanan komiirlerin
piyasa kamyonlarina ve diger nakil araglarina (tren, tir vb.) istiflenerek yiiklenmesi, piyasa
kamyonunun olmadig1 zamanlarda da stok sahasina uygun sekilde istiflenmesi ve tekrar bu istiflerden
piyasa kamyonlarina ve diger nakil araglarina istiflenerek yiiklenmesi, dokme olarak stok sahasina
dokiilen parca komiirlerin elekten gegirilerek 18-150 mm veya 10-18 mm ebadinda torbalanmasi ve
nakliye araglarina istiflenerek ytiklenmesi isidir.

Torbalanacak kdmiirlerin ebatlar1 18-150 mm veya 10-18 mm olup, 18-150 mm komiirlerde bu ebat 18
mm alt1 + %10 toleranshdir.

2- TORBALAMA TESISI VE OZELLIKLERI

2.1. Armutcuk TiM Lavvarinda, 2023 yilindaki program ve fiili {iretim ortalamasina gére; giinde 84
ton tizerinden, yillik 21.000 ton, 3 yillik 63.000 ton olmak tizere 10-18 mm ve 18-150 mm’lik parca
komiirlerin torbalanmasi gerekmektedir. Bu durumda, iiretim ve mevcut lavvar ¢alisma saatleri de goz
Oniine alindiginda bu isin gergeklesebilmesi icin, iki vardiya seklinde ¢alisilmasi esastir. S6z konusu is
i¢in, yiiklenici tarafindan kapali alana torbalama tesisi kurulacaktir.

2.2. Torbalama tesisi; Isletmenin gdsterecedi yere, iistii kapali olarak insa edilecek, ayrica bu tesiste
calisanlarin dinlenme ve ihtiyaglarim1 giderebilecegi tam muhafazali bir tesis olusturulacaktir. Diger
taraftan, en az bin balya (500.000 adet) bos komiir torbasinin muhafaza edilecegi, dolayisiyla hava
sartlar1 ve dig etkenlerden etkilenmeyecegi kapali bir depo tesis edilecektir. Deponun igindeki bos
torbalar firmaya tutanakla teslim edilecek ve sorumlulugu ytiklenicide olacaktir.

2.3. Torbalanmis komiirler satis durumuna gore nakliye araglarina yiiklenici tarafindan yiiklenecektir.
2.4, Torbalanmig komiire ihtiya¢c olmamasi1 ve kapali alanda da yer kalmamasi durumunda parca
komiirler Idare tarafindan stok sahasina dokiilecektir.

2.5. Acik alana dokiilen bu komiirler, gerektiginde, torbalanmak iizere, torbalama tesisine idare
tarafindan getirilecek, tesisin silo ve bunkerinin beslenmesi (doldurulmasi) isi de yine idare tarafindan
yapilacaktir.

2.6. Lavvardan gelen komiirler ile stok sahasindaki komiirler, Idare tarafindan torbalama tesisine
getirilecek, torbalanmadan Once yiiklenici tarafindan torbalanacagi ebada goére 18 mm’lik elekten
gecirildikten sonra, elek iistii komiirler torbalama tesisine, elek alti komiirler ise toz komiir stok’una
Idare tarafindan gonderilecektir.

2.7. Sézlesme yapilmadan &nce stok sahasinda mevcut bulunan parca komiirler, idare tarafindan
torbalama tesisine taginacak ve yiiklenici tarafindan 18 mm’lik elekten gecirilerek, komiiriin i¢cindeki
yabanci maddeler (odun, pet sise, vb. gibi) ayiklandiktan sonra torbalanacaktir. Torbalama tesisinde
olusacak elek alti toz komiirler Idare tarafindan toz komiir stok’una gonderilecektir.

2.8. Idarenin talebi halinde, 10-18 mm ebath komiirler de 18-150 mm ebatl kdmiirler gibi aymi
sartlarda torbalanacak ve yiiklenici buna itiraz etmeyecektir.

2.9. Istekliler yer gérme belgesi almaya geldiklerinde bu tesislerin kurulacag: yerleri ayrintili olarak
gezerek bilgi alacaklardir. Kurulacak yerle ilgili tespit bu asamada belirlenecektir.



3- ISLETME KOSULLARI

T.T.K Genel Miidiirligii Armutguk Lavvarindan elde edilen 21.000 ton/y1l, 63.000 ton/3y1l 10-18 mm
ve 18-150 mm ebath parca komiirlerin, Idarenin temin edecegi 6zel TTK Logolu torbalara
torbalanmasi, torbalanan komiirlerin piyasa kamyonlarma ve diger nakil araglarina (tren, tir vb. gibi)
yuklenmesi, piyasa kamyonunun olmadigi zamanlarda da uygun sekilde istiflenmesi ve tekrar bu
istiflerden piyasa kamyonlarina ve diger nakil araglarina istiflenerek yiiklenmesi, dokme olarak stok
sahasina dokiilen komiirlerin elekten gecirilerek 18-150 mm veya 10-18 mm ebadinda torbalanmasi ve
nakliye araglarina istiflenerek ytiklenmesi isidir.

3.1. idare, yiiklenicinin kullanacag elektrik enerjisini bedeli karsiliginda, Armutguk lavvarinda 3 faz,
50 Hz, 380 Volt olarak 3.4 maddesi dogrultusunda verecektir.

3.2. Yiiklenici, alacag elektrik enerjisini Idarenin gosterecegi yerlerden kendi koyacag: bir kesici
vasitasi ile alacak ve selektiviteye ( kendi tesisindeki herhangi bir elektrik cihazinda meydana gelen bir
arizadan Idarenin enerjisi kesilmeyecek kendi kesicisinin enerjisi kesilecektir.) dikkat edecektir.

3.3. Yiiklenici kuracagi tesislerdeki endiiktif alicilarin gii¢ faktoriini bozmamas: icin gerekli
kompanzasyonu saglayacaktir.

3.4. Yiiklenici, kuracag: ve isletecegi komiir torbalama tesisi i¢in gerekli elektrik enerjisini, isletmenin
gosterecegi yere koyacagr elektrik sayaci lizerinden alacak; kullandig1 elektrik tutari, aylik
hakedislerinden kesilecektir.

3.5. Yiiklenici, torbalama tesisini ve tesis i¢indeki kapali alanlar1 (calisanlarin dinlenme ve ihtiyag
giderme yeri ile bos komiir torbalarinin muhafaza edilecegi yer) kendisi kuracaktir.

3.6. Yiiklenici, torbalama tesisi ile ilgili tarif edilen tiim techizati (bantlari, elekleri, araglar1 vb. gibi)
kendisi temin edecektir.

3.7. Yiiklenici, kuracagi yiikleme tesisinin isletmesini kendisi yapacaktir.

3.8. Yiiklenici, isletmesini yaptig1 yiikleme tesisini lavvar ¢alisma saatlerinde ¢aligtiracaktir. (su anda
iki vardiya ¢aligmaktadir.)

3.9. Yiiklenici, torbalanan parca komiirlerin, Idarece satisa sunulmasinda, yiikleme ve araclara
istifleme isini kendi personeli ile is giivenligi hususlarina dikkat ederek Karayollar1 ve Trafik
mevzuatlarina uygun sekilde yapacaktir.

3.10. Yiiklenici, torbalanan parca komiirlerin Idarece satisa sunulamadigi zamanlardaki istifleme
islemlerini de yapacaktir.

3.11. Yiiklenicinin kuracag komiir torbalama tesisi, Idarenin, tiivenan kdmiirlerinin zenginlestirildigi
lavvar sahasi i¢inde olacagindan, yiiklenicinin c¢alistiracagi isciler, Kurumumuz Emniyet
Nizamnamesine uymak zorundadirlar.

3.12. Komiir torbalama isinin siiresi, ise baslama tarihinden itibaren 1095 (bindoksanbes) giin
olacaktir.

3.13. Yiiklenici, Idarenin istegi dogrultusunda lavvardan giinliik olarak elde edilen parca komiirlerin
tamamini, calisma saatleri icinde torbalayip, ylikleyecek veya istifleyecek; dolayisiyla lavvarin
durmasina veya kapasitesini diislirmesine neden olmayacaktir.

3.14. Aylk ve giinliik calisma siireleri

3.14.1. Yiiklenici kémiir torbalama tesisinin kurulacagi Armutguk TIM Lavvarmin giinliik vardiya
calisma diizenine uygun olarak ¢alisacaktir. Torbalama tesis calisanlart Armutguk TIM Lavvarinda
genellikle 8.30-16.30 saatleri arasinda torbalama yapildigindan bu saatler icinde igyerinden
ayrilmayacaktir.

3.14.2. K6miir torbalanmasi, stoklanmasi ve yiiklenmesi isi kesintisiz yapilacaktir. Yiiklenici Idarenin
vardiya degisim diizenine uymak zorundadir. Hafta tatili ve genel tatil giinlerinde Idarece izin
verilmesi halinde ¢alisma yapilabilecektir.

3.14.3. Istekliler, tekliflerini verirken giinliik torbalayabilecekleri komiir miktarlarini belirteceklerdir.
3.14.4. Yiiklenici, 4857 sayili Is Kanunu ve ilgili mevzuat hiikiimlerine aykiri olmamak iizere,
calisanlarin yasal haklarin1 6demek kaydiyla vardiyalarini diizenleyebilecektir.



3.14.5. idarenin parca komiir satis politikalarinda (ebat, torba, kg. vb. gibi) degisiklikler olabilir. Bu
durumda, Yiiklenici, hicbir hak talep etmeden Idarenin verecegi karari kabul eder ve karara itiraz
edemez.

4- CALISMA SARTLARI

4.1. Lavvar veya stok sahasindaki par¢a komiirlerin, paketlenmek {izere torbalama tesisine tasinmasi
ve tesisin beslenmesi isi Idare tarafindan yapilacaktir.

4.2- Lavvardan gelen ile stok sahasina dokiilen ve torbalanmak iizere elekten gegirilen komiirlerden
arta kalan elek alti kdmiirlerin stok sahasina nakli, Idare tarafindan yapilacaktir.

4.3. Yiiklenici, calismasini Idarenin giinliik vardiya sistemine gore ayarlayacaktir. Ancak, komiir
talebine bagli olarak, Idarenin yazili talebi {izerine, yiiklenici, c¢alisma vardiyasin azaltip
artirabilecektir.

4.4. Ulusal ve dini bayramlardaki calisma durumu, idare tarafindan en ge¢ 3 giin dnceden haber
verilecektir.

4.5. Komiiriin konaca@i torbalar Idare tarafindan, diger sarf maddeler ve malzemeler, yiiklenici
tarafindan temin edilecektir.

4.6. Komiirler, takriben 25 kg olarak torbalanacak ve torbalar otomatik olarak dikilecektir. Buna ait
torbalar Idare tarafindan temin edilecektir. Torba agirliklariyla ilgili idareye gelen olasi cezalar,
yiikleniciye aynen yansitilarak, ilk hakedisinden kesilecektir.

4.7. Torbalama tesisinin kantarmnin kalibrasyonu Idare tarafindan kontrol edilebilecektir.

4.8. Komiiriin i¢inde var olan yabanci maddeler, (poset, odun, pet sise, demir, kapsiil kablosu, toz
maskesi vb. gibi) yiklenici tarafindan ayiklanarak torba igine girmesi Onlenecektir. Boyle bir
olumsuzluk nedeniyle Idarenin ceza 6demesi halinde, bu ceza yiiklenicinin ilk hakedisinden kesilir.

5- ISE BASLAMA

5.1. Ise baslama tarihi; 01/06/2023 tarihinde ise baslanacaktir.

5.2. S6zlesmenin imzalanmasi ile beraber isyeri teslimi yapilmis sayilir. Bu tarihten itibaren yukarida
belirtilen ayrica Sézlesme 9.1 maddesinde belirtilen ise baglama tarihine kadar Torbalama Tesisinin
kurulumunun tamamlanarak tiim test, kontroller ve denemenin tamamlanmis olmasi gerekmektedir. Bu
islemlerin tamamlandig1 Idare yetkilileri ile yiiklenici arasinda tutulacak bir Tutanakla tespit
edilecektir.

Yiiklenici firma Ise baslama tarihine kadarki yapilacak montaj islerine ait yapacagi calismalar is
termin planinda da belirtecektir.

6- GENEL ACIKLAMALAR

6.1. Yiiklenici sartnameler ve eklerinde belirtilen isleri genel miihendislik anlayisina ve kalitesine,
Tiirkiye’de gegerli standartlara ve nizamnamelere, yonetmeliklere ve ilgili yasalara uygun olarak
yapmay1 kabul edecektir. Konu ile ilgili tiim yasal ve teknik mevzuatin ve 6zellikle isyeri giivenligi ve
igyerlerinde calisan tiim personelin korunmasi konularindaki tiim kanun, yonetmelik, tiiziik ve benzeri
diizenlemelerin yiiklenici tarafindan eksiksiz bilindigi ve bunlara uyacag1 sézlesmenin imzalanmasi ile
kabul edilmis sayilacaktir. Mevzuata uyulmamasindan dogan her tiirlii sorumluluk ytiikleniciye aittir.
6.2. Yiiklenici, isin devami siiresince isyerlerinde yapilacak ¢alismalar nedeniyle kendi is¢ilerinin ve
Idare isgilerinin kazaya ugramalarini, zarar gérmelerini ve islerde hasar ve zarar meydana gelmesini
onleyici her tiirlii giivenlik 6nlemini almak zorundadir. Is sahasindaki yeterli giivenlik &nlemlerinin
alimmamasi nedeniyle dogabilecek hasar ve zararin 6denmesinden yiiklenici sorumludur. Yiiklenici,
kazalarin, zarar ve kayiplarin meydana gelmesini 6nlemek amaciyla gereken biitiin 6nlemleri almak ve
Idare tarafindan kaza, zarar ve kayip ihtimallerini azaltmak igin verilecek talimatlarin hepsine uymak
zorundadir. Ayrica yiiklenici isyerlerinde kullanilan her tiirlii arag-gere¢ ve makinelerin neden
olabilecegi kazalardan korunma usullerini ve 6nlemlerini ¢alisanlarina 6gretmek icin egitim verecektir.
6.3. Isin yapilmas: ile ilgili her tiirlii arag-gereg, cihaz, alet ve araglarin temini, isyerine getirilmesi,
kurulmasi, kullanilmasi, saha diizenlemesi, personelin ¢alistirilmasi, kullanilan her tiirlii bina, makine
ve techizatin bakimi, onarimi yiiklenicinin sorumlulugundadir.



6.4. Yiklenici 06.02.2015 tarihli ve 29259 sayili Resmi Gazete’de yayinlanan “Maden Calisanlar
Zorunlu Ferdi Kaza Sigortas1 Hakkinda Karar” kapsaminda, tesisin kurulumu siiresince meydana
gelebilecek kazalara karsi galistiracagi tiim personeli i¢in “Maden Calisanlar1 Zorunlu Ferdi Kaza
Sigortas1” yaptirmak zorundadir.

6.5. Istekli teknik sartnamenin tiim maddelerine ayr1 ayr1 cevap verecektir.

7- PERFORMANS GARANTILERI

7.1. Kurulacak parca komiir torbalama tesisinin kapasitesi en az 40 ton/saat olacaktir.

7.2. Armutguk Lavvarinda torbalanacak parca komiir miktart (2023 yili program ve fiili liretim
ortalamasina gore) 84 ton/giin, 21.000 ton/y1l’ dir.

7.3. Ayrica, Idare tarafindan, giinliik limitlerin iizerinde par¢a kémiir torbalanmasmin istenmesi
durumunda, ytklenici bu miktar1 hicbir ek iicret talep etmeksizin sdzlesme birim fiyati lizerinden
torbalayacaktir.

7.4. idare piyasa kosullarina gére 18-150 mm veya 10-18 mm olarak torbalanacak par¢a kdmiirlerin
ozelliklerinde degisiklik yapabilir. Bu durumda, Idare, isteklerini yazili olarak &nceden yiikleniciye
bildirecektir. Yiklenici, hi¢bir ek iicret talep etmeksizin bu degisiklikleri yerine getirmek zorundadir.

8- DENETIM VE HAKEDISLERIN DUZENLENMESI

8.1. Bu sartnamede tanimlanan islerin sdzlesmeye uygun olarak yiiriitiildiigliniin ve yapildiginin
kontrol ve denetimi; komiir torbalama tesislerinin kuruldugu Armutcuk Miiessesesince yapilacaktir.
Bu ekiplerde gorevlendirilen Etiid, Tesis ve Sahalar Sube Miidiirliigii ve Giivenlik amirligi elemanlari
isim ve unvanlar1 yiikleniciye yazili olarak bildirilecektir.

8.2. Tartim sistemlerinin denetimi, kalibrasyonu ve iiriin miktarlarina ait degerler Idare ve yiiklenici
tarafindan miistereken tespit edilip, komiir torbalama isletme raporlarina iglenecektir.

8.3. Komiir torbalamada kullamlacak isletme raporu Idare tarafindan hazirlanip yiikleniciye
verilecektir. Isletme raporlarima bakim ve ariza raporlar1 da ilave edilecektir. Komiir torbalama
sisteminin isletmeye alinmasindan sonra bu raporlar her vardiyada giinliik olarak tanzim edilip, her iki
taraf yetkili elemanlarinca miistereken imza altina alinacaktir. Hakedislerde, bu degerler esas
alinacaktir. Her ay sonunda torbalanip satilan komiir miktari, s6zlesmeye esas torbalama birim fiyati
ile carpilip, hakedis miktar1 tespit edilecektir. Varsa cezai 6demeler ve diger kesintiler hakedis
miktarindan kesilerek 6deme yapilacaktir.

9- PERFORMANS GARANTILERINE UYULMAMASI DURUMU

9.1. Yiiklenicinin teknik sartnamede belirtilen limitler igerisindeki kdmiirii torbalayamamasi halinde;
yiiklenici eksik torbaladig: her ton i¢in s6zlesme bedelinin onbinde 0,3 oraninda ceza uygulanir.

9.2. Ayrica, giinliik iiretimin, teknik sartnamede torbalanacagi belirtilen giinliik komiir miktarindan
fazla olmasi halinde veya ihtiyaca binaen giinliik {iretime ilaveten stoktan komiir torbalanmasi
gerektiginde Idarenin istegi dogrultusunda, yiiklenici bu miktar1 higbir ek iicret talep etmeksizin
sOzlesme torbalama birim fiyati iizerinden torbalayacaktir. Torbalamamasi halinde, torbalanmayan her
ton i¢in s6zlesme bedelinin onbinde 0,3 oraninda ceza uygulanir.

9.3. Torbalanmis komiirler patlak, yirtik, dikis ve buna benzer hatali ise, yliklenici tarafindan bedelsiz
olarak yeniden torbalanacaktir. Yiiklenici, torbalama isinde gerekli 6zeni gosterecek olup, hasar goriip
kullanilamayacak duruma gelen torba sayist o hakedis doneminde kullanilan torba sayisinin %?2‘sini
gecemez. Yiklenicinin hatali torbaladigi her ton icin sézlesme bedelinin onbinde 0,3 oraninda ceza
kesilecektir. Bu nedenle yiiklenici torbalama isinde gerekli 6zeni gosterecektir.

9.4. Yiklenici torbalanmis komiirleri Karayollar1 ve Trafik mevzuatlarina uygun sekilde araglara
istiflememesi halinde ara¢ basina sdzlesme bedelinin onbinde 0,15 oraninda ceza uygulanir.

9.5. Yiiklenicinin ige siiresinde baslayamamasi ya da isi stiresinde bitirmemesi durumunda, en az 10
(on) giin siireli yazili ihtar yapilarak gecikilen her takvim giinli i¢in sdzlesme bedelinin 0,002
(bindeiki) ‘si tutarinda ceza kesilecektir. Hakedisin yeterli olmamasi durumunda ise ceza yiiklenicinin
kesin teminatindan tahsil edilecektir. Ancak gecikmeden kaynaklanan aykiriligin isin niteligi geregi
giderilmesinin miimkiin olmadig1 hallerde, 4735 sayili kanunun 20°nci maddesinin b bendine gore



protesto cekmeye gerek kalmaksizin sozlesme Idarece feshedilebilecektir. Sozlesmenin
feshedilmemesi halinde ise sdzlesme bedeli lizerinden yukarida belirtilen oranda ceza uygulanacaktir.
9.6. Torbalama tesisinde yillik olarak torbalattirilmasi gereken parca komiir 84 ton/giin, 21.000 ton/y1l,
63.000 ton/3y1l’dur.

10- KULLANILACAK TEKNOLOJi VE DIGER TECHIZAT

10.1.

Paketleme Tesisi :

1.  lisin Adi: 4 KEFE 2 BOGAZ KOMUR TORBALAMA UNITESI
2. Kapasite : 40- ton /saat----Tolerans +%?2

3. Tartilacak Malzeme : Komiir (PORTAKAL, CEViZ, FINDIK)

Malzemeler Miktar
Tart1 Bunkeri 2,4x4 m h:2 m (seviye sensorlii) 1 adet
Tart1 Band1 2 m 4 adet
Tartim Kefesi 25K g’lik 4 adet
Dikig Bandi 3 m 2 adet
Toplama Bandi 4 m 1 adet
6x4 m Platform 1 adet
Loadcell 8 adet
Dikis Makinas1 (mevcudun kullanilmamasi halinde otomatik
< o . 2 adet
stitunlu dikis makinasi1 olacaktir.)
500 lik kompresor 1 adet
Dolum Indikatérii 4 adet
Otomasyon Panosu 1 adet
Yiikleme Band1 8§ m 1 adet
Makinanin Yan ve Ust Sac1 Kapamasi 1 adet
Elektrik Panosu 1 adet
Hava sirkiilasyonu toz emici pervane ve bogazi 1 adet
Ihtiyac halinde kémiir torbalama tesisine kadar gerekli | adet

olabilecek ilave besleme bandi (yaklasik 20-30metre)

Not:Belirtilen bant boylar yaklasik 6lgiilerdir.

10.2. Yiiklenici, kullanacagi ana ekipmanlarin teknik 6zelliklerini belirtecektir. Kullanilacak makine
ve ekipmanlar glinlimiiz teknolojisine uygun tipte olacaktir. Yiiklenici, teknik sartnamede belirtilen
kriterlere uygun olarak kullanacagi makine ve ekipmanlarin kapasitesi, teknik ozellikleri ve
adedi teklifleri ile birlikte kullanacagi makine ve ekipmanlarin imalat yeri, tarihi vb. gibi resmi
belgeleri de montaja baslamadan énce idareye verecektir. (TSE ve dengi belgeli)

10.3. Yiiklenici tarafindan kurulan tesis vb. ile yiiklenici tarafindan kullanilacak idare ekipmani ve
altyap1 tesislerine ait tiim Ozellikleri gosterir protokol hazirlanarak her iki taraf yetkililerince imza
altina almacaktir. Burada belirtilenler disinda yiiklenici torbalama tesisi sahasina kuracagi veya
torbalama islemleri i¢in kullanacagi her tiirlii sistem ve techizat i¢in dnceden Idarenin onaymi
alacaktir.

10.4. Yukarida bahsedilen ekipmanlar i¢in isteklilerin; teknik sartnamede belirtilen kriterlere uygun
olarak kullanacagi makine ve ekipmanlarin kapasitesi, teknik 6zellikleri ve adedi teklifleri ile birlikte
imalat tarihi, markas1, standard: vb. gibi belgeleri ise montaja baslamadan &nce Idareye sunmalari
zorunludur.

Is ortakliginda makine, techizat ve ekipman ortaklardan biri, birkagi veya tamam tarafindan
saglanabilir.

11- iZIN VE CEVRE MEVZUATI



11.1. Yiiklenici, tesis edecegi torbalama tesislerinde, toz, giiriiltii, hava kirliligi gibi olumsuz ¢evre
etkilerine kars1 uygun ¢dziimler getirecektir. ilgili kanun ve ydnetmeliklere uygun is giivenligi ve is
emniyeti tedbirlerini alacak, bu konuda ilgili Resmi Kurumlara kars1 sorumlu olacaktir.

11.2. Yiklenici torbalama tesisi kurulmasi ve isletilmesi ile ilgili olarak, gerekmesi halinde,
Belediyeden yapi ruhsat izni ve ilgili kurumlardan her tiirlii izin belgesini almak ve Idareye
bildirmekle ytlikiimliidiir.

11.3. Yiiklenici, ilgili ¢evre mevzuatlarina uygun olarak calisacaktir. Aksi hareketten dogacak her tiirlii
mali ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktir.

11.4. Torbalanan komiirlerden, yiiklenicinin hatasindan dolayi, Idarenin ceza 6demesi durumunda,
Odenen cezalar yiiklenicinin ilk hakedisinden mahsup edilecektir.

12- CALISMA VARDIYALARI VE CALISMA DUZENI

12.1. Yiiklenici, teknik sartnamede belirtilen miktarlardaki parca komiirleri Idarenin istedigi saatlerde
torbalayacaktir. Bu miktar, giinliik olarak her bir kémiir torbalama tesisi igin idare tarafindan verilecek
parca komiir miktarmin torbalanmasini saglayacak sekilde olacaktir.

12.2. Yiiklenici, komiir torbalama isletme faaliyetlerini, Idarenin iiretim ¢aligmalarmi ve komiir
torbalama sistemlerine nakledecegi/naklettirecegi parca komiir nakliyatini ve komiir torbalama
sahasinda Idarece yiiriitiilecek her tiirlii isi aksatmayacak sekilde siirdiirecektir.

12.3. Yiiklenici, komiir torbalama tesislerinde periyodik olarak yapacagi uzun siireli bakim, onarim,
yenileme, sistem degisikligi vb. gibi calismalar1 Idarenin {iretim galigmalarini aksatmayacak sekilde ve
Idarenin onayim aldiktan sonra yiiriitecektir.

13- TEST VE DENEME CALISMALARI

13.1. Yiiklenici, isyeri tesliminden itibaren, komiir torbalama tesisinin montajina baslayacaktir. Montaj
caligmalarinin tamamlanmasini1 miiteakip 15 giin siire ile ilk test ve deneme ¢aligmalarini yapacaktir.
13.2. Montaj ve test asamasinda yapilacak tiim caligmalarin sartnamelere ve yiiklenicinin teklif ettigi
projelere uygun yapilip yapilmadiginin takibi ve denetimi icin Idarece, Proje Denetim Birimi
olusturulacak ve bu birimde yer alacak personelin isim ve unvanlart yiikleniciye yazili olarak
bildirilecektir.

13.3. Ilk test ve deneme ¢alismalar1 esnasinda torbalanan parca kdmiirlerden, idarenin istedigi dzellikte
{iriin elde edilmesi durumunda, idarece tespit edilecek torba miktari ile teklif birim fiyat carpilacak,
varsa cezai kesintiler diisiilerek, yiikleniciye 6deme yapilacaktir.

14- ESAS ALINACAK DONE VE NORMLAR
14.1 Yiiklenicinin kuracagi komiir torbalama tesisindeki makine-techizat ve sistemler T.S.E ve/veya
uluslararasi standartlara uygun olacaktir.

15- ISIN SURESI

15.1. Isin siiresi, ise baslama tarihinden itibaren 1095 (Bin doksan bes) takvim giiniidiir.

15.2. Is bitimi Idare ile yiiklenici yetkilileri arasinda yapilacak tutanakla tespit edilir. isin bitiminden
itibaren 15 takvim giinii i¢inde yliklenici sahay1 bosaltacaktir.

16- DIGER HUKUMLER

16.1. Sozlesmeye baglanan hizmet isi ile ilgili ise baslama tarihi ve kabul tarihleri arasindaki énemli
hususlar, Idarece Kontrol Rapor Defterine giinliik olarak yazlarak, Idare ve yiiklenici tarafindan
imzalanir.

Yiiklenici kendisinin igin basinda bulunmadig1 durumlarda, noter vekaletnameli tecriibeli bir miihendis
veya formeni ig bitimi tarihine kadar, isin basinda bulunduracaktir.
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