TTK GENEL MUDURLUGU
ARMUTCUK TASKOMURU ISLETME MUESSESESI KOMUR TORBALAMA TESISI
KURULMASI VE 3 YIL SURE iLE iISLETTIiRILMESI iSINE AiT
TEKNIK SARTNAME

1- ISIN TANIMI

Ihale konusu is; Kurumumuz Armutguk Miiessesesinin iiretmis oldugu tiivenan kdmiirlerinden; bu
Miiesseseye ait lavvarda yikanarak elde edilen 10-18 mm veya 18-150 mm’lik komiirlerin torbalanarak
satisa sunulmasi i¢in torbalama tesisi kurdurulmasi/varsa mevcutlarin (istekliye ait) bakiminin yapilmasi
ve islettirilmesi isidir.

T.T.K Genel Miidiirliigli Miiesseselerinde iiretilen tiivenan komiirlerden Armutcuk Lavvarinda elde
edilen 6666 ton/yil, 20.000 ton/3yil £ % 20 toleransli, 18-150 mm veya 10-18 mm ebath parga
komiirlerin Idarenin temin edecegi 6zel TTK Logolu torbalara torbalanmasi, torbalanan komiirlerin
piyasa kamyonlarina ve diger nakil araglarma (tren, tir vb.) istiflenerek yiiklenmesi, piyasa kamyonunun
olmadigi zamanlarda da stok sahasina uygun sekilde istiflenmesi ve tekrar bu istiflerden piyasa
kamyonlarina ve diger nakil araglarina istiflenerek yiiklenmesi, dokme olarak stok sahasina dokiilen
parca komiirlerin elekten gegirilerek 18-150 mm veya 10-18 mm ebadinda torbalanmasi ve nakliye
araglarina istiflenerek yiiklenmesi isidir.

Torbalanacak komiirlerin ebatlar1 18-150 mm veya 10-18 mm olup, 18-150 mm komiirlerde bu ebat 18
mm alt1 + %10 toleranshidir.

2- TORBALAMA TESISI VE OZELLIKLERI

2.1. Armutguk TIM Lavvarinda, 2026-2029 yillar1 arasindaki Miiessesemizin program ve fiili iiretim
ortalamasina gore; giinde 27 ton iizerinden, yillik 6.666 ton, 3 yillik 20.000 ton olmak tizere 10-18 mm
veya 18-150 mm’lik parca komdiirlerin torbalanmasi gerekmektedir. Bu durumda, iiretim ve mevcut
lavvar ¢aligma saatleri de géz Oniine alindiginda bu isin ger¢eklesebilmesi igin, gerektiginde idarenin
talebi halinde iki vardiya seklinde galigilacaktir. S6z konusu is i¢in, yiiklenici tarafindan kapal alana
torbalama tesisi kurulacaktir.

2.2. Torbalama tesisi; Isletmenin gosterecegi yere, iistii kapali olarak insa edilecek, ayrica bu tesiste
calisanlarin dinlenme ve ihtiyaclarini giderebilecegi tam muhafazali bir tesis olusturulacaktir. Diger
taraftan, en az bin balya (500.000 adet) bos komiir torbasinin muhafaza edilecegi, dolayisiyla hava
sartlar1 ve dis etkenlerden etkilenmeyecegi kapali bir depo tesis edilecektir. Deponun igindeki bos
torbalar firmaya tutanakla teslim edilecek ve sorumlulugu yiiklenicide olacaktir.

2.3. Torbalanmis komiirler satis durumuna gore nakliye araglarina yiiklenici tarafindan yiiklenecektir.
2.4. Torbalanmis komiire ihtiyag olmamasi ve kapali alanda da yer kalmamasi durumunda parca
komiirler Idare tarafindan stok sahasina dokiilecektir.

2.5. Acik alana dokiilen bu komiirler, gerektiginde, torbalanmak iizere, torbalama tesisine idare
tarafindan getirilecek, tesisin silo ve bunkerinin beslenmesi (doldurulmasi) isi de yine Idare tarafindan
yapilacaktir.

2.6. Lavvardan gelen komiirler ile stok sahasindaki komiirler, Idare tarafindan torbalama tesisine
getirilecek, torbalanmadan once yiiklenici tarafindan torbalanacagi ebada gore 18 mm’lik elekten
gecirildikten sonra, elek tistii komiirler torbalama tesisine, elek alt1 komiirler ise toz komiir stok’una
Idare tarafindan gonderilecektir.

2.7. Sozlesme yapilmadan once stok sahasinda mevcut bulunan parca komiirler, Idare tarafindan
torbalama tesisine taginacak ve yiiklenici tarafindan 18 mm’lik elekten gegirilerek, komiiriin igindeki
yabanct maddeler (odun, pet sise, vb. gibi) ayiklandiktan sonra torbalanacaktir. Torbalama tesisinde
olusacak elek alt1 toz kdmiirler Idare tarafindan toz kémiir stok’una gonderilecektir.

2.8. Idarenin talebi halinde, 10-18 mm ebatli komiirler de 18-150 mm ebatli komiirler gibi ayni sartlarda
torbalanacak ve yiiklenici buna itiraz etmeyecektir.



2.9. Istekliler is yeri sahasi giris izin formu almaya geldiklerinde bu tesislerin kurulacag yerleri ayrintilt
olarak gezerek bilgi alacaklardir. Kurulacak yerle ilgili tespit bu asamada belirlenecektir.

3- ISLETME KOSULLARI

T.T.K Genel Miidiirligii Armutguk Lavvarindan elde edilen 6666 ton/yil, 20.000 ton/3y1l 10-18 mm ve
18-150 mm ebatl parga komiirlerin, Idarenin temin edecegi 6zel TTK Logolu torbalara torbalanmast,
torbalanan komiirlerin piyasa kamyonlarina ve diger nakil araglarina (tren, tir vb. gibi) yiiklenmesi,
piyasa kamyonunun olmadigi zamanlarda da uygun sekilde istiflenmesi ve tekrar bu istiflerden piyasa
kamyonlarina ve diger nakil araclarina istiflenerek yliklenmesi, dokme olarak stok sahasina dokiilen
komiirlerin elekten gegirilerek 18-150 mm veya 10-18 mm ebadinda torbalanmasi ve nakliye araglarina
istiflenerek ytliklenmesi isidir.

3.1. Idare, yiiklenicinin kullanacag elektrik enerjisini bedeli karsiliginda, Armutguk lavvarinda 3 faz,
50 Hz, 380 Volt olarak 3.4 maddesi dogrultusunda verecektir.

3.2. Yiiklenici, alacag: elektrik enerjisini Idarenin gosterecegi yerlerden kendi koyacag bir kesici
vasitasi ile alacak ve selektiviteye ( kendi tesisindeki herhangi bir elektrik cihazinda meydana gelen bir
arizadan Idarenin enerjisi kesilmeyecek kendi kesicisinin enerjisi kesilecektir.) dikkat edecektir.

3.3. Yiiklenici kuracag tesislerdeki endiiktif alicilarin gli¢ faktoriini bozmamasi igin gerekli
kompanzasyonu saglayacaktir.

3.4. Yiiklenici, kuracagi ve isletecegi komiir torbalama tesisi i¢in gerekli elektrik enerjisini, isletmenin
gosterecegi yere koyacagi elektrik sayaci lizerinden alacak; kullandig1 elektrik tutari, aylik
hakedislerinden kesilecektir.

3.5. Yiiklenici, torbalama tesisini ve tesis i¢indeki kapali alanlari (¢alisanlarin dinlenme ve ihtiyag
giderme yeri ile bos komiir torbalarinin muhafaza edilecegi yer) kendisi kuracaktir.

3.6. Yiiklenici, torbalama tesisi ile ilgili tarif edilen tim techizat1 (bantlari, elekleri, araglar1 vb. gibi)
kendisi temin edecektir.

3.7. Yiiklenici, kuracag yiikleme tesisinin isletmesini kendisi yapacaktir.

3.8. Yiiklenici, isletmesini yaptig1 ylikleme tesisini lavvar ¢alisma saatlerinde galistiracaktir.

3.9. Yiiklenici, torbalanan parc¢a komiirlerin, Idarece satisa sunulmasinda, yiikleme ve araglara istifleme
isini kendi personeli ile is giivenligi hususlarina dikkat ederek Karayollar1 ve Trafik mevzuatlarina
uygun sekilde yapacaktir.

3.10. Yiiklenici, torbalanan parca komiirlerin Idarece satisa sunulamadigi zamanlardaki istifleme
islemlerini de yapacaktir.

3.11. Yiiklenicinin kuracagi komiir torbalama tesisi, Idarenin, tiivenan komiirlerinin zenginlestirildigi
lavvar sahasi ig¢inde olacagindan, yiklenicinin ¢alistiracagi isciler, Kurumumuz Emniyet
Nizamnamesine uymak zorundadirlar.

3.12. Komiir torbalama isinin siiresi, ise baglama tarihinden itibaren 1095 (bindoksanbes) giin olacaktir.
3.13. Yiiklenici, Idarenin istegi dogrultusunda lavvardan giinliik olarak elde edilen parca komiirlerin
tamamini, caligma saatleri iginde torbalayip, ylikleyecek veya istifleyecek; dolayisiyla lavvarin
durmasina veya kapasitesini diisiirmesine neden olmayacaktir.

3.14. Aylik ve giinliik calisma siireleri

3.14.1. Yiiklenici komiir torbalama tesisinin kurulacagi Armutcuk TIM Lavvarinin giinliik vardiya
calisma diizenine uygun olarak calisacaktir. Torbalama tesis ¢alisanlar1 Armutcuk TiIM Lavvarinda
genellikle 8.30-16.30 saatleri arasinda torbalama yapildigindan bu saatler iginde isyerinden
ayrilmayacaktir.

3.14.2. Komiir torbalanmasi, stoklanmasi ve yiiklenmesi isi kesintisiz yapilacaktir. Yiiklenici idarenin
vardiya degisim diizenine uymak zorundadir. Hafta tatili ve genel tatil giinlerinde idarece izin verilmesi
halinde ¢alisma yapilabilecektir.

3.14.3. Istekliler, tekliflerini verirken giinliik torbalayabilecekleri kdmiir miktarlarini belirteceklerdir.
3.14.4. Yiiklenici, 4857 sayili Is Kanunu ve ilgili mevzuat hiikiimlerine aykiri olmamak iizere,
calisanlarin yasal haklarini 6demek kaydiyla vardiyalarii diizenleyebilecektir.



3.14.5. idarenin parca komiir satis politikalarinda (ebat, torba, kg. vb. gibi) degisiklikler olabilir. Bu
durumda, Yiklenici, higbir hak talep etmeden Idarenin verecegi karar1 kabul eder ve karara itiraz
edemez.

4- CALISMA SARTLARI

4.1. Lavvar veya stok sahasindaki parga komiirlerin, paketlenmek iizere torbalama tesisine taginmasi ve
tesisin beslenmesi isi idare tarafindan yapilacaktir.

4.2- Lavvardan gelen ile stok sahasina dokiilen ve torbalanmak {izere elekten gegirilen komiirlerden arta
kalan elek alt1 kdmiirlerin stok sahasina nakli, Idare tarafindan yapilacaktir.

4.3. Yiiklenici, calismasini Idarenin giinliik vardiya sistemine gore ayarlayacaktir. Ancak, komiir
talebine bagl olarak, Idarenin yazili talebi {izerine, yiiklenici, ¢alisma vardiyasini azaltip artirabilecektir.
4.4. Ulusal ve dini bayramlardaki calisma durumu, Idare tarafindan en ge¢ 3 giin dnceden haber
verilecektir.

4.5. Komiiriin konacag: torbalar Idare tarafindan, diger sarf maddeler ve malzemeler, yiiklenici
tarafindan temin edilecektir.

4.6. Komiirler, takriben 25 kg olarak torbalanacak ve torbalar otomatik olarak dikilecektir. Buna ait
torbalar Idare tarafindan temin edilecektir. Torba agirhiklariyla ilgili Idareye gelen olasi cezalar,
yiikleniciye aynen yansitilarak, yiiklenicinin ilk hakedisinden kesilecektir.

4.7. Torbalama tesisinin kantarinin kalibrasyonu Idare tarafindan kontrol edilebilecektir.

4.8. KOomiirlin i¢inde var olan yabanci maddeler, (poset, odun, pet sise, demir, kapsiil kablosu, toz
maskesi vb. gibi) yiiklenici tarafindan ayiklanarak torba igine girmesi Onlenecektir. Boyle bir
olumsuzluk nedeniyle Idarenin ceza 6demesi halinde, bu ceza yiiklenicinin ilk hakedisinden kesilir.

5- ISE BASLAMA

5.1. Ise baslama tarihi; 22 Haziran 2026 tarihidir. Ancak mevcut firmanin siire uzatim hakki olmasi
halinde siire uzatiminin bitis tarihinden bir giin sonra ise baslanacaktir.

5.2. Sozlesmenin imzalandig: tarihten itibaren 7 giin i¢inde igyeri teslimi yapilmig sayilir. Bu tarihten
itibaren yukarida belirtilen ayrica S6zlesme 11.2 maddesinde belirtilen ise baslama tarihine kadar
Torbalama Tesisinin kurulumunun tamamlanarak tiim test, kontroller ve denemenin tamamlanmig
olmasi gerekmektedir. Bu islemlerin tamamlandig: Idare yetkilileri ile yiiklenici arasinda tutulacak bir
Tutanakla tespit edilecektir.

Yiiklenici firma Ise baslama tarihine kadarki yapilacak montaj islerine ait yapacagi calismalar is termin
planinda da belirtecektir.

6- GENEL ACIKLAMALAR

6.1. Yiiklenici sartnameler ve eklerinde belirtilen isleri genel miihendislik anlayisina ve kalitesine,
Tiirkiye’de gegerli standartlara ve nizamnamelere, yonetmeliklere ve ilgili yasalara uygun olarak
yapmay1 kabul edecektir. Konu ile ilgili tiim yasal ve teknik mevzuatin ve 6zellikle isyeri glivenligi ve
isyerlerinde ¢alisan tiim personelin korunmasi konularindaki tiim kanun, yonetmelik, tiiziik ve benzeri
diizenlemelerin yiiklenici tarafindan eksiksiz bilindigi ve bunlara uyacagi s6zlesmenin imzalanmasi ile
kabul edilmis sayilacaktir. Mevzuata uyulmamasindan dogan her tiirlii sorumluluk yiikleniciye aittir.
6.2. Yiiklenici, isin devamu siiresince igyerlerinde yapilacak caligmalar nedeniyle kendi is¢ilerinin ve
Idare iscilerinin kazaya ugramalarini, zarar gérmelerini ve islerde hasar ve zarar meydana gelmesini
onleyici her tiirlii giivenlik énlemini almak zorundadir. Is sahasindaki yeterli giivenlik dnlemlerinin
alimmamas1 nedeniyle dogabilecek hasar ve zararin 6denmesinden yiiklenici sorumludur. Yiiklenici,
kazalarin, zarar ve kayiplarin meydana gelmesini dnlemek amactyla gereken biitiin 6nlemleri almak ve
Idare tarafindan kaza, zarar ve kayip ihtimallerini azaltmak igin verilecek talimatlarin hepsine uymak
zorundadir. Ayrica yiiklenici isyerlerinde kullanilan her tiirlii arag-gere¢ ve makinelerin neden
olabilecegi kazalardan korunma usullerini ve 6nlemlerini ¢alisanlarina 6gretmek i¢in egitim verecektir.
6.3. Isin yapilmasi ile ilgili her tiirlii arag-gereg, cihaz, alet ve araclarin temini, isyerine getirilmesi,
kurulmasi, kullanilmasi, saha diizenlemesi, personelin ¢alistirilmasi, kullanilan her tiirlii bina, makine
ve techizatin bakimi, onarimi yiiklenicinin sorumlulugundadir.



6.4. Yiklenici 06.02.2015 tarihli ve 29259 sayili Resmi Gazete’de yayinlanan “Maden Calisanlari
Zorunlu Ferdi Kaza Sigortasi Hakkinda Karar” kapsaminda, tesisin kurulumu siiresince meydana
gelebilecek kazalara karsi calistiracagi tim personeli i¢in “Maden Calisanlar1t Zorunlu Ferdi Kaza
Sigortas1” yaptirmak zorundadir.

6.5. Istekli teknik sartnamenin tiim maddelerine ayr1 ayr1 cevap verecektir.

7- PERFORMANS GARANTILERI

7.1. Kurulacak par¢a komiir torbalama tesisinin kapasitesi en az 20 ton/saat olacaktir.

7.2.Armut¢uk Lavvarinda torbalanacak par¢a komiir miktart (2026-2029 yillar1 arasindaki
Miiessesemizin program ve fiili tiretim ortalamasina gore); 27 ton/giin, 6.667 ton/yil, 20.000ton/3y1l
dir.

7.3.Ayrica, Idare tarafindan, giinliik limitlerin {izerinde parca komiir torbalanmasinin istenmesi
durumunda, yiiklenici bu miktar1 hi¢bir ek licret talep etmeksizin sézlesme birim fiyati {izerinden
torbalayacaktir.

7.4. Idare piyasa kosullarma gére 18-150 mm veya 10-18 mm olarak torbalanacak parca komiirlerin
ozelliklerinde degisiklik yapabilir. Bu durumda Idare, isteklerini yazili olarak &nceden yiikleniciye
bildirecektir. Yiiklenici, higbir ek ticret talep etmeksizin bu degisiklikleri yerine getirmek zorundadir.

8- DENETIM VE HAKEDISLERIN DUZENLENMESI

8.1. Bu sartnamede tanimlanan islerin s6zlesmeye uygun olarak yiiriitiildiigliniin ve yapildiginin kontrol
ve denetimi; komiir torbalama tesislerinin kuruldugu Armutguk Miiessesesince yapilacaktir. Bu
ekiplerde gorevlendirilen Etiid,Tesis ve Sahalar Sube Miudirliigii ve Koruma ve Giivenlik amirligi
elemanlar1 isim ve tinvanlar1 Yiikleniciye yazili olarak bildirilecektir.

8.2. Tartim sistemlerinin denetimi, kalibrasyonu ve iiriin miktarlarina ait degerler idare ve Yiiklenici
tarafindan miistereken tespit edilip, komiir torbalama isletme raporlarina iglenecektir.

8.3. Komiir torbalamada kullanilacak isletme raporu Idare tarafindan hazirlanip yiikleniciye verilecektir.
Isletme raporlarina bakim ve ariza raporlari da ilave edilecektir. Kémiir torbalama sisteminin isletmeye
alinmasindan sonra bu raporlar her vardiyada giinliik olarak tanzim edilip, her iki taraf yetkili
elemanlarinca miistereken imza altina alinacaktir. Hakedislerde, bu degerler esas alinacaktir. Her ay
sonunda torbalanip satilan kdmiir miktari, sozlesmeye esas torbalama birim fiyat1 ile ¢arpilip, hakedis
miktari tespit edilecektir. Varsa cezai 6demeler ve diger kesintiler hakedis miktarindan kesilerek 6deme
yapilacaktir.

9- PERFORMANS GARANTILERINE UYULMAMASI DURUMU

9.1. Yiiklenicinin teknik sartnamede belirtilen limitler igerisindeki kdmiirii torbalayamamasi halinde;
yiiklenici eksik torbaladigi her ton igin sézlesme bedelinin onbinde 0,3 oraninda ceza uygulanir.

9.2. Ayrica, giinliik iretimin, teknik sartnamede torbalanacagi belirtilen giinliik komiir miktarindan fazla
olmas1 halinde veya ihtiyaca binaen giinliik iiretime ilaveten stoktan komiir torbalanmas1 gerektiginde
Idarenin istegi dogrultusunda, yiiklenici bu miktar1 hicbir ek iicret talep etmeksizin sdzlesme torbalama
birim fiyat1 {izerinden torbalayacaktir. Torbalamamasi halinde, torbalanmayan her ton icin sézlesme
bedelinin onbinde 0,3 oraninda ceza uygulanir.

9.3. Torbalanmis komiirler patlak, yirtik, dikis ve buna benzer hatali ise, yiiklenici tarafindan bedelsiz
olarak yeniden torbalanacaktir. Yiiklenici, torbalama isinde gerekli 6zeni gosterecek olup, hasar goriip
kullanilamayacak duruma gelen torba sayisi o hakedis doneminde kullanilan torba sayisinin %2’sini
gecemez. Yiklenicinin hatali torbaladigi her ton icin s6zlesme bedelinin onbinde 0,3 oraninda ceza
kesilecektir. Bu nedenle yiiklenici torbalama isinde gerekli 6zeni gosterecektir.

9.4. Yiiklenici torbalanmig komiirleri Karayollar1 ve Trafik mevzuatlarina uygun sekilde araglara
istiflememesi halinde ara¢ basina sdzlesme bedelinin onbinde 0,15 oraninda ceza uygulanir.

9.5. Yiiklenicinin ise siiresinde baglayamamasi ya da isi siiresinde bitirmemesi durumunda, en az 10 (on)
giin siireli yazili ihtar yapilarak gecikilen her takvim giinii i¢in s6zlesme bedelinin 0,002 (bindeiki) ‘si
tutarinda ceza kesilecektir. Hakedisin yeterli olmamasi durumunda ise ceza yliklenicinin kesin
teminatindan tahsil edilecektir. Ancak gecikmeden kaynaklanan aykiriligin isin niteligi geregi



giderilmesinin miimkiin olmadig1 hallerde, 4735 sayili kanunun 20’nci maddesinin a bendine gore
protesto cekmeye gerek kalmaksizin sézlesme Idarece feshedilebilecektir. Sozlesmenin feshedilmemesi
halinde ise sozlesme bedeli iizerinden yukarida belirtilen oranda ceza uygulanacaktir.

9.6. Torbalama tesisinde yillik olarak torbalattirilmasi gereken parca komiir 27 ton/giin, 6667 ton/yil,
20.000 ton/3y1l’dr.

10- KULLANILACAK TEKNOLOJi VE DiGER TECHIZAT

10.1. Kullanilacak Techizat en az 2 Kefe 1 Bogaz Komiir Torbalama Tesisi olarak 6ngoriilmekle beraber
daha yiiksek kapasiteli tesislerde kabul edilecektir.

Paketleme Tesisi_:

1.  Ongoriilen Tesis: 2 KEFE 1 BOGAZ KOMUR TORBALAMA UNITESI

2. Kapasite : 20 ton /saat----Tolerans +%2

3. Tartilacak Malzeme : Komiir (PORTAKAL, CEViZ, FINDIK)

Malzemeler Miktar
Tart1 Bunkeri 2,4x4 m h:2 m (seviye sensorlii) 1 adet
Tart1 Band1 2 m 2 adet
Tartim Kefesi 25K g’lik 2 adet
Dikis Bandi 3 m 1 adet
Toplama Bandi 4 m 1 adet
6x4 m Platform 1 adet
Loadcell 4 adet
Dikis Makinasi 1 adet
500 liik kompresor 1 adet
Dolum indikatorii 2 adet
Otomasyon Panosu 1 adet
Yiikleme Band1 8 m 1 adet
Makinanin Yan ve Ust Sac1 Kapamasi 1 adet
Elektrik Panosu 1 adet
Hava sirkiilasyonu toz emici pervane ve bogazi 1 adet
Ihtiyag halinde komiir torbalama tesisine kadar gerekli 1 adet
olabilecek ilave besleme bandi (yaklasik 20-30metre)

Not:Belirtilen bant boylar1 yaklagik ol¢iilerdir.

10.2. Yiiklenici, kullanacagi ana ekipmanlarin teknik 6zelliklerini belirtecektir. Kullanilacak makine ve
ekipmanlar giiniimiiz teknolojisine uygun tipte olacaktir. Yiiklenici, teknik sartnamede belirtilen
kriterlere uygun olarak kullanacag: makine ve ekipmanlarin kapasitesi, teknik 6zellikleri ve adedi
teklifleri ile birlikte kullanacagi makine ve ekipmanlarin imalat yeri, tarihi vb. gibi resmi belgeleri
de montaja baslamadan 6nce idareye verecektir. (TSE ve dengi belgeli)

10.3. Yiiklenici tarafindan kurulan tesis vb. ile yiiklenici tarafindan kullanilacak Idare ekipmani ve
altyap tesislerine ait tiim 6zellikleri gosterir protokol hazirlanarak her iki taraf yetkililerince imza altina
alinacaktir. Burada belirtilenler diginda yiiklenici torbalama tesisi sahasina kuracagi veya torbalama
islemleri icin kullanacag: her tiirlii sistem ve techizat igin dnceden Idarenin onaymi alacaktir.

10.4. Yukarida bahsedilen ekipmanlar icin isteklilerin; teknik sartnamede belirtilen kriterlere uygun
olarak kullanacagi makine ve ekipmanlarin kapasitesi, teknik 6zellikleri ve adedi teklifleri ile birlikte
imalat tarihi, markasi, standardi vb. gibi belgeleri ise montaja baglamadan énce Idareye sunmalari
zorunludur.

Is ortakliginda makine, techizat ve ekipman ortaklardan biri, birkag1 veya tamamu tarafindan saglanabilir.



11- iZIN VE CEVRE MEVZUATI

11.1. Yiiklenici, tesis edecegi torbalama tesislerinde, toz, giiriiltii, hava kirliligi gibi olumsuz c¢evre
etkilerine kars1 uygun ¢oziimler getirecektir. ilgili kanun ve ydnetmeliklere uygun is giivenligi ve is
emniyeti tedbirlerini alacak, bu konuda ilgili Resmi Kurumlara kars1 sorumlu olacaktir.

11.2. Yiiklenici torbalama tesisi kurulmasi ve igletilmesi ile ilgili olarak, gerekmesi halinde, Belediyeden
yap1 ruhsat izni ve ilgili kurumlardan her tiirlii izin belgesini almak ve Idareye bildirmekle yiikiimliidiir.
11.3. Yiiklenici, ilgili gevre mevzuatlarina uygun olarak ¢alisacaktir. Aksi hareketten dogacak her tiirlii
mali ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktir.

11.4. Torbalanan komiirlerden, yiiklenicinin hatasindan dolayi, Idarenin ceza 6demesi durumunda,
Odenen cezalar yiiklenicinin ilk hakedisinden mahsup edilecektir.

12- CALISMA VARDIYALARI VE CALISMA DUZENI

12.1. Yiiklenici, teknik sartnamede belirtilen miktarlardaki par¢a kdmiirleri idarenin istedigi saatlerde
torbalayacaktir. Bu miktar, giinliik olarak her bir kémiir torbalama tesisi i¢in Idare tarafindan verilecek
parca komiir miktarinin torbalanmasini saglayacak sekilde olacaktir.

12.2. Yiiklenici, komiir torbalama isletme faaliyetlerini, Idarenin iiretim g¢alismalarin1 ve komiir
torbalama sistemlerine nakledecegi/naklettirecegi par¢a komiir nakliyatint ve komiir torbalama
sahasinda Idarece vyiiriitiilecek her tiirlii isi aksatmayacak sekilde siirdiirecektir.

12.3. Yiiklenici, komiir torbalama tesislerinde periyodik olarak yapacagi uzun siireli bakim, onarim,
yenileme, sistem degisikligi vb. gibi calismalari Idarenin iiretim ¢aligmalarini aksatmayacak sekilde ve
Idarenin onaym aldiktan sonra yiiriitecektir.

13- TEST VE DENEME CALISMALARI

13.1. Yiiklenici, isyeri tesliminden itibaren, komiir torbalama tesisinin montajina baslayacaktir. Montaj
caligmalarinin tamamlanmasini miiteakip 15 giin siire ile ilk test ve deneme ¢alismalarini yapacaktir.
13.2. Montaj ve test asamasinda yapilacak tiim calismalarin sartnamelere ve Yiiklenicinin teklif ettigi
projelere uygun yapilip yapilmadiginin takibi ve denetimi igin Idarece, Proje Denetim Birimi
olusturulacak ve bu birimde yer alacak personelin isim ve {invanlar1 Yyiikleniciye yazili olarak
bildirilecektir.

13.3. 11k test ve deneme calismalar1 esnasinda torbalanan parca kémiirlerden, idarenin istedigi dzellikte
iiriin elde edilmesi durumunda, Idarece tespit edilecek torba miktart ile teklif birim fiyat carpilacak, varsa
cezai kesintiler diisiilerek, yiikleniciye ddeme yapilacaktir.

14- ESAS ALINACAK DONE VE NORMLAR
14.1 Yiiklenicinin kuracagi komiir torbalama tesisindeki makine-techizat ve sistemler T.S.E ve/veya
uluslararasi standartlara uygun olacaktir.

15- ISIN SURESI

15.1. Isin siiresi, ise baslama tarihinden itibaren 1095 (Bin doksan bes) takvim giiniidiir.

15.2. Is bitimi Idare ile yiiklenici yetkilileri arasinda yapilacak tutanakla tespit edilir. Isin bitiminden
itibaren 15 takvim giinii i¢inde yiiklenici sahay1 bosaltacaktir.

16- DIGER HUKUMLER

16.1. Sozlesmeye baglanan hizmet isi ile ilgili ise baglama tarihi ve kabul tarihleri arasindaki énemli
hususlar, Idarece Kontrol Rapor Defterine giinliik olarak yazilarak, idare ve yiiklenici tarafindan
imzalanir.

Yiiklenici kendisinin isin basinda bulunmadig1 durumlarda, noter vekaletnameli tecriibeli bir miihendis
veya formeni is bitimi tarihine kadar, isin basinda bulunduracaktir.



