TTK GENEL MUDURLUGU
ARMUTCUK TASKOMURU ISLETME MUESSESESI KOMUR TORBALAMA TESISI
KURULMASI VE 3 YIL SURE iLE iISLETTIiRILMESI iSINE AiT
TEKNIK SARTNAME

1- ISIN TANIMI

Ihale konusu is; Kurumumuz Armutguk Miiessesesinin iiretmis oldugu tiivenan kdmiirlerinden; bu
Miiesseseye ait lavvarda yikanarak elde edilen 10-18 mm veya 18-150 mm’lik komiirlerin torbalanarak
satisa sunulmasi i¢in torbalama tesisi kurdurulmasi/varsa mevcutlarin (istekliye ait) bakiminin yapilmasi
ve islettirilmesi isidir.

T.T.K Genel Miidiirliigli Miiesseselerinde iiretilen tiivenan komiirlerden Armutcuk Lavvarinda elde
edilen 6666 ton/yil, 20.000 ton/3yil £ % 20 toleransli, 18-150 mm veya 10-18 mm ebath parga
komiirlerin Idarenin temin edecegi 6zel TTK Logolu torbalara torbalanmasi, torbalanan komiirlerin
piyasa kamyonlarina ve diger nakil araglarma (tren, tir vb.) istiflenerek yiiklenmesi, piyasa kamyonunun
olmadigi zamanlarda da stok sahasina uygun sekilde istiflenmesi ve tekrar bu istiflerden piyasa
kamyonlarina ve diger nakil araglarina istiflenerek yiiklenmesi, dokme olarak stok sahasina dokiilen
parca komiirlerin elekten gegirilerek 18-150 mm veya 10-18 mm ebadinda torbalanmasi ve nakliye
araglarina istiflenerek yiiklenmesi isidir.

Torbalanacak komiirlerin ebatlar1 18-150 mm veya 10-18 mm olup, 18-150 mm komiirlerde bu ebat 18
mm alt1 + %10 toleranshidir.

2- TORBALAMA TESISI VE OZELLIKLERI

2.1. Armutcuk TIM Lavvarinda, 2026-2029 yillar1 arasindaki Miiessesemizin program ve fiili iiretim
ortalamasina gore; giinde 27 ton iizerinden, yillik 6.666 ton, 3 yillik 20.000 ton olmak tizere 10-18 mm
veya 18-150 mm’lik parca komdiirlerin torbalanmasi gerekmektedir. Bu durumda, iiretim ve mevcut
lavvar galigsma saatleri de géz Oniine alindiginda bu isin ger¢eklesebilmesi igin, gerektiginde idarenin
talebi halinde iki vardiya seklinde galigilacaktir. S6z konusu is i¢in, yiiklenici tarafindan kapal alana
torbalama tesisi kurulacaktir.

2.2. Torbalama tesisi; Isletmenin gdsterecegi yere, iistii kapali olarak insa edilecek, ayrica bu tesiste
calisanlarin dinlenme ve ihtiyaclarini giderebilecegi tam muhafazali bir tesis olusturulacaktir. Diger
taraftan, en az bin balya (500.000 adet) bos komiir torbasinin muhafaza edilecegi, dolayisiyla hava
sartlar1 ve dis etkenlerden etkilenmeyecegi kapali bir depo tesis edilecektir. Deponun igindeki bos
torbalar firmaya tutanakla teslim edilecek ve sorumlulugu yiiklenicide olacaktir.

2.3. Torbalanmis komiirler satis durumuna gore nakliye araglarina yiiklenici tarafindan yiiklenecektir.
2.4. Torbalanmis komiire ihtiyag olmamasi ve kapali alanda da yer kalmamasi durumunda parca
komiirler Idare tarafindan stok sahasina dokiilecektir.

2.5. Acik alana dokiilen bu kémiirler, gerektiginde, torbalanmak iizere, torbalama tesisine idare
tarafindan getirilecek, tesisin silo ve bunkerinin beslenmesi (doldurulmasi) isi de yine Idare tarafindan
yapilacaktir.

2.6. Lavvardan gelen komiirler ile stok sahasindaki komiirler, Idare tarafindan torbalama tesisine
getirilecek, torbalanmadan once yiiklenici tarafindan torbalanacagi ebada gore 18 mm’lik elekten
gecirildikten sonra, elek tistii komiirler torbalama tesisine, elek alt1 komiirler ise toz komiir stok’una
Idare tarafindan gonderilecektir.

2.7. Sozlesme yapilmadan once stok sahasinda mevcut bulunan parca komiirler, Idare tarafindan
torbalama tesisine taginacak ve yiiklenici tarafindan 18 mm’lik elekten gegirilerek, komiiriin igindeki
yabanct maddeler (odun, pet sise, vb. gibi) ayiklandiktan sonra torbalanacaktir. Torbalama tesisinde
olusacak elek alt1 toz kdmiirler Idare tarafindan toz kémiir stok’una gonderilecektir.

2.8. Idarenin talebi halinde, 10-18 mm ebatli komiirler de 18-150 mm ebatli komiirler gibi ayni sartlarda
torbalanacak ve yiiklenici buna itiraz etmeyecektir.



2.9. Istekliler is yeri sahasi giris izin formu almaya geldiklerinde bu tesislerin kurulacagi yerleri ayrintili
olarak gezerek bilgi alacaklardir. Kurulacak yerle ilgili tespit bu asamada belirlenecektir.

3- ISLETME KOSULLARI

T.T.K Genel Miidiirliigi Armutguk Lavvarindan elde edilen 6666 ton/y1l, 20.000 ton/3y1l 10-18 mm ve
18-150 mm ebatl parga komiirlerin, Idarenin temin edecegi 6zel TTK Logolu torbalara torbalanmast,
torbalanan komiirlerin piyasa kamyonlarina ve diger nakil araglarina (tren, tir vb. gibi) yiiklenmesi,
piyasa kamyonunun olmadigi zamanlarda da uygun sekilde istiflenmesi ve tekrar bu istiflerden piyasa
kamyonlarina ve diger nakil araglarma istiflenerek yiliklenmesi, dokme olarak stok sahasina dokiilen
komiirlerin elekten gegirilerek 18-150 mm veya 10-18 mm ebadinda torbalanmasi ve nakliye araglarina
istiflenerek ytliklenmesi isidir.

3.1. Idare, yiiklenicinin kullanacag elektrik enerjisini bedeli karsiliginda, Armutguk lavvarinda 3 faz,
50 Hz, 380 Volt olarak 3.4 maddesi dogrultusunda verecektir.

3.2. Yiiklenici, alacag: elektrik enerjisini Idarenin gosterecegi yerlerden kendi koyacag bir kesici
vasitasi ile alacak ve selektiviteye ( kendi tesisindeki herhangi bir elektrik cihazinda meydana gelen bir
arizadan Idarenin enerjisi kesilmeyecek kendi kesicisinin enerjisi kesilecektir.) dikkat edecektir.

3.3. Yiiklenici kuracag tesislerdeki endiiktif alicilarin gli¢ faktoriini bozmamasi igin gerekli
kompanzasyonu saglayacaktir.

3.4. Yiiklenici, kuracagi ve isletecegi komiir torbalama tesisi i¢in gerekli elektrik enerjisini, isletmenin
gosterecegi yere koyacagi elektrik sayaci lizerinden alacak; kullandig1 elektrik tutari, aylik
hakedislerinden kesilecektir.

3.5. Yiiklenici, torbalama tesisini ve tesis i¢indeki kapali alanlari (¢alisanlarin dinlenme ve ihtiyag
giderme yeri ile bos komiir torbalarinin muhafaza edilecegi yer) kendisi kuracaktir.

3.6. Yiiklenici, torbalama tesisi ile ilgili tarif edilen tim techizat1 (bantlari, elekleri, araglar1 vb. gibi)
kendisi temin edecektir.

3.7. Yiiklenici, kuracag yiikleme tesisinin isletmesini kendisi yapacaktir.

3.8. Yiiklenici, isletmesini yaptig1 ylikleme tesisini lavvar ¢alisma saatlerinde galistiracaktir.

3.9. Yiiklenici, torbalanan parc¢a komiirlerin, [darece satisa sunulmasinda, yiikleme ve araglara istifleme
isini kendi personeli ile is giivenligi hususlarina dikkat ederek Karayollar1 ve Trafik mevzuatlarina
uygun sekilde yapacaktir.

3.10. Yiiklenici, torbalanan parca komiirlerin Idarece satisa sunulamadigi zamanlardaki istifleme
islemlerini de yapacaktir.

3.11. Yiiklenicinin kuracagi komiir torbalama tesisi, Idarenin, tiivenan komiirlerinin zenginlestirildigi
lavvar sahasi ig¢inde olacagindan, yiklenicinin ¢alistiracagi isciler, Kurumumuz Emniyet
Nizamnamesine uymak zorundadirlar.

3.12. Komiir torbalama isinin siiresi, ise baglama tarihinden itibaren 1095 (bindoksanbes) giin olacaktir.
3.13. Yiiklenici, Idarenin istegi dogrultusunda lavvardan giinliik olarak elde edilen parca komiirlerin
tamamini, caligma saatleri iginde torbalayip, ylikleyecek veya istifleyecek; dolayisiyla lavvarin
durmasina veya kapasitesini diisiirmesine neden olmayacaktir.

3.14. Aylik ve giinliik calisma siireleri

3.14.1. Yiiklenici komiir torbalama tesisinin kurulacagi Armutcuk TIM Lavvarinin giinliik vardiya
calisma diizenine uygun olarak calisacaktir. Torbalama tesis ¢alisanlar1 Armutcuk TiIM Lavvarinda
genellikle 8.30-16.30 saatleri arasinda torbalama yapildigindan bu saatler iginde isyerinden
ayrilmayacaktir.

3.14.2. Komiir torbalanmasi, stoklanmasi ve yiiklenmesi isi kesintisiz yapilacaktir. Yiiklenici idarenin
vardiya degisim diizenine uymak zorundadir. Hafta tatili ve genel tatil giinlerinde idarece izin verilmesi
halinde ¢alisma yapilabilecektir.

3.14.3. Istekliler, tekliflerini verirken giinliik torbalayabilecekleri kdmiir miktarlarini belirteceklerdir.
3.14.4. Yiiklenici, 4857 sayili Is Kanunu ve ilgili mevzuat hiikiimlerine aykiri olmamak iizere,
calisanlarin yasal haklarini 6demek kaydiyla vardiyalarii diizenleyebilecektir.



3.14.5. idarenin parca komiir satis politikalarinda (ebat, torba, kg. vb. gibi) degisiklikler olabilir. Bu
durumda, Yiklenici, higbir hak talep etmeden Idarenin verecegi karar1 kabul eder ve karara itiraz
edemez.

4- CALISMA SARTLARI

4.1. Lavvar veya stok sahasindaki par¢a komiirlerin, paketlenmek iizere torbalama tesisine taginmasi ve
tesisin beslenmesi isi idare tarafindan yapilacaktir.

4.2- Lavvardan gelen ile stok sahasina dokiilen ve torbalanmak {izere elekten gegirilen komiirlerden arta
kalan elek alt1 kémiirlerin stok sahasina nakli, Idare tarafindan yapilacaktir.

4.3. Yiiklenici, calismasini Idarenin giinliik vardiya sistemine gore ayarlayacaktir. Ancak, komiir
talebine bagl olarak, Idarenin yazili talebi iizerine, yiiklenici, calisma vardiyasini azaltip artirabilecektir.
4.4. Ulusal ve dini bayramlardaki calisma durumu, Idare tarafindan en ge¢ 3 giin dnceden haber
verilecektir.

4.5. Komiiriin konacag: torbalar Idare tarafindan, diger sarf maddeler ve malzemeler, yiiklenici
tarafindan temin edilecektir.

4.6. Komiirler, takriben 25 kg olarak torbalanacak ve torbalar otomatik olarak dikilecektir. Buna ait
torbalar Idare tarafindan temin edilecektir. Torba agirhiklariyla ilgili Idareye gelen olasi cezalar,
yiikleniciye aynen yansitilarak, yiiklenicinin ilk hakedisinden kesilecektir.

4.7. Torbalama tesisinin kantarinin kalibrasyonu Idare tarafindan kontrol edilebilecektir.

4.8. KOomiirlin i¢inde var olan yabanci maddeler, (poset, odun, pet sise, demir, kapsiil kablosu, toz
maskesi vb. gibi) yiiklenici tarafindan ayiklanarak torba igine girmesi Onlenecektir. Boyle bir
olumsuzluk nedeniyle Idarenin ceza 6demesi halinde, bu ceza yiiklenicinin ilk hakedisinden kesilir.

5- ISE BASLAMA

Sozlesmenin imzalanmasindan sonra 7 (yedi) giin i¢inde yer teslimi yapilacaktir. Bu tarihten itibaren
Torbalama Tesisinin kurulumunun tamamlanarak tiim test, kontroller ve denemenin tamamlanmis
olmas1 gerekmektedir. Bu islemlerin tamamlandig1 Idare yetkilileri ile yiiklenici arasinda tutulacak bir
Tutanakla tespit edilecektir.

Yiiklenici firma Ise baglama tarihine kadarki yapilacak montaj islerine ait yapacag: calismalari is termin
planinda da belirtecektir.

6- GENEL ACIKLAMALAR

6.1. Yiiklenici sartnameler ve eklerinde belirtilen isleri genel miihendislik anlayisina ve kalitesine,
Tiirkiye’de gecerli standartlara ve nizamnamelere, yonetmeliklere ve ilgili yasalara uygun olarak
yapmay1 kabul edecektir. Konu ile ilgili tiim yasal ve teknik mevzuatin ve 6zellikle igyeri giivenligi ve
isyerlerinde ¢aligsan tiim personelin korunmasi konularindaki tiim kanun, yonetmelik, tiiziik ve benzeri
diizenlemelerin yiiklenici tarafindan eksiksiz bilindigi ve bunlara uyacag: s6zlesmenin imzalanmasi ile
kabul edilmis sayilacaktir. Mevzuata uyulmamasindan dogan her tiirlii sorumluluk yiikleniciye aittir.
6.2. Yiiklenici, isin devamu siiresince isyerlerinde yapilacak calismalar nedeniyle kendi is¢ilerinin ve
Idare iscilerinin kazaya ugramalarini, zarar gérmelerini ve islerde hasar ve zarar meydana gelmesini
onleyici her tiirlii giivenlik énlemini almak zorundadir. Is sahasindaki yeterli giivenlik dnlemlerinin
alinmamasi1 nedeniyle dogabilecek hasar ve zararin 6denmesinden yiiklenici sorumludur. Yiiklenici,
kazalarin, zarar ve kayiplarin meydana gelmesini 6nlemek amaciyla gereken biitiin 6nlemleri almak ve
Idare tarafindan kaza, zarar ve kayip ihtimallerini azaltmak igin verilecek talimatlarin hepsine uymak
zorundadir. Ayrica yiiklenici isyerlerinde kullanilan her tiirlii arag-gere¢ ve makinelerin neden
olabilecegi kazalardan korunma usullerini ve dnlemlerini ¢alisanlarina 6gretmek icin egitim verecektir.
6.3. Isin yapilmas: ile ilgili her tiirlii arag-gereg, cihaz, alet ve araclarin temini, isyerine getirilmesi,
kurulmasi, kullanilmasi, saha diizenlemesi, personelin ¢alistirilmasi, kullanilan her tiirlii bina, makine
ve techizatin bakimi, onarim yiiklenicinin sorumlulugundadir.

6.4. Yiklenici 06.02.2015 tarihli ve 29259 sayili Resmi Gazete’de yayinlanan “Maden Calisanlar
Zorunlu Ferdi Kaza Sigortas1 Hakkinda Karar” kapsaminda, tesisin kurulumu siiresince meydana
gelebilecek kazalara karsi calistiracagi tiim personeli i¢in “Maden Calisanlart Zorunlu Ferdi Kaza



Sigortas1” yaptirmak zorundadir.
6.5. Istekli teknik sartnamenin tiim maddelerine ayr1 ayri cevap verecektir.

7- PERFORMANS GARANTILERI

7.1. Kurulacak parca komiir torbalama tesisinin kapasitesi en az 20 ton/saat olacaktir.

7.2. Armutguk Lavvarinda torbalanacak parga komiir miktar1 (2026-2029 yillar1 arasindaki
Miiessesemizin program ve fiili iiretim ortalamasina gore); 27 ton/giin, 6.666 ton/yil, 20.000ton/3y1l
dir.

7.3. Ayrica, Idare tarafindan, giinliik limitlerin iizerinde parca kémiir torbalanmasinin istenmesi
durumunda, yiiklenici bu miktar1 hi¢bir ek licret talep etmeksizin sézlesme birim fiyati iizerinden
torbalayacaktir.

7.4. 1dare piyasa kosullarina gore 18-150 mm veya 10-18 mm olarak torbalanacak parga komiirlerin
ozelliklerinde degisiklik yapabilir. Bu durumda Idare, isteklerini yazili olarak énceden yiikleniciye
bildirecektir. Yiiklenici, higbir ek iicret talep etmeksizin bu degisiklikleri yerine getirmek zorundadir.

8- DENETIM VE HAKEDISLERIN DUZENLENMESI

8.1. Bu sartnamede tanimlanan islerin sozlesmeye uygun olarak yiiriitiildiigliniin ve yapildiginin kontrol
ve denetimi; komiir torbalama tesislerinin kuruldugu Armutcuk Miiessesesince yapilacaktir. Bu
ekiplerde gorevlendirilen Etiid, Tesis ve Sahalar Sube Miidiirliigii ile Koruma ve Giivenlik Amirligi
elemanlari isim ve tinvanlar Yiikleniciye yazili olarak bildirilecektir.

8.2. Tartim sistemlerinin denetimi, kalibrasyonu ve {iriin miktarlarina ait degerler Idare ve Yiiklenici
tarafindan miistereken tespit edilip, komiir torbalama isletme raporlarina islenecektir.

8.3. Komiir torbalamada kullamlacak isletme raporu Idare tarafindan hazirlanip yiikleniciye verilecektir.
Isletme raporlarina bakim ve ariza raporlar1 da ilave edilecektir. Kémiir torbalama sisteminin isletmeye
alinmasindan sonra bu raporlar her vardiyada giinliilk olarak tanzim edilip, her iki taraf yetkili
elemanlarinca miistereken imza altina alinacaktir. Hakedislerde, bu degerler esas alinacaktir. Her ay
sonunda torbalanip satilan kodmiir miktari, sozlesmeye esas torbalama birim fiyat1 ile ¢arpilip, hakedis
miktar1 tespit edilecektir. Varsa cezai 6demeler ve diger kesintiler hakedis miktarindan kesilerek 6deme
yapilacaktir.

9- PERFORMANS GARANTILERINE UYULMAMASI DURUMU

9.1. Yiiklenicinin teknik sartnamede belirtilen limitler igerisindeki komiirii torbalayamamasi halinde;
yiiklenici eksik torbaladigi her ton i¢in s6zlesme bedelinin onbinde 0,3 oraninda ceza uygulanir.

9.2. Ayrica, giinliik iiretimin, teknik sartnamede torbalanacagi belirtilen giinliik komiir miktarindan fazla
olmasi halinde veya ihtiyaca binaen giinliik liretime ilaveten stoktan komiir torbalanmasi gerektiginde
Idarenin istegi dogrultusunda, yiiklenici bu miktar1 higbir ek iicret talep etmeksizin sézlesme torbalama
birim fiyat1 lizerinden torbalayacaktir. Torbalamamas1 halinde, torbalanmayan her ton icin s6zlesme
bedelinin onbinde 0,3 oraninda ceza uygulanir.

9.3. Torbalanmis komiirler patlak, yirtik, dikis ve buna benzer hatali ise, yiiklenici tarafindan bedelsiz
olarak yeniden torbalanacaktir. Yiiklenici, torbalama isinde gerekli 6zeni gosterecek olup, hasar goriip
kullanilamayacak duruma gelen torba sayisi o hakedis doneminde kullanilan torba sayisinin %2’sini
gecemez. Yiiklenicinin hatali torbaladigi her ton i¢in sdzlesme bedelinin onbinde 0,3 oraninda ceza
kesilecektir. Bu nedenle yiiklenici torbalama isinde gerekli 6zeni gosterecektir.

9.4. Yiklenici torbalanmis komiirleri Karayollar1 ve Trafik mevzuatlarina uygun sekilde araglara
istiflememesi halinde ara¢ basina sdzlesme bedelinin onbinde 0,15 oraninda ceza uygulanir.

9.5. Yiiklenicinin ise siiresinde baglayamamasi ya da isi siiresinde bitirmemesi durumunda, en az 10 (on)
giin siireli yazili ihtar yapilarak gecikilen her takvim giinii i¢in sézlesme bedelinin 0,002 (bindeiki) ‘Si
tutarinda ceza kesilecektir. Hakedisin yeterli olmamasi durumunda ise ceza yliiklenicinin kesin
teminatindan tahsil edilecektir. Ancak gecikmeden kaynaklanan aykiriligin isin niteligi geregi
giderilmesinin miimkiin olmadig1 hallerde, 4735 sayili kanunun 20’nci maddesinin a bendine gore
protesto cekmeye gerek kalmaksizin sézlesme Idarece feshedilebilecektir. Sozlesmenin feshedilmemesi
halinde ise s6zlesme bedeli {izerinden yukarida belirtilen oranda ceza uygulanacaktir.



9.6. Torbalama tesisinde yillik olarak torbalattirilmasi gereken parga komiir 27 ton/giin, 6667 ton/yil,
20.000 ton/3y1l’dur.

10- KULLANILACAK TEKNOLOJi VE DIGER TECHIZAT

10.1. Kullanilacak Techizat en az 2 Kefe 1 Bogaz Komiir Torbalama Tesisi olarak dngoriilmekle beraber
daha yiiksek kapasiteli tesislerde kabul edilecektir.

Paketleme Tesisi_:

1.  Ongoériilen Tesis: 2 KEFE 1 BOGAZ KOMUR TORBALAMA UNITESI

2. Kapasite : 20 ton /saat----Tolerans +%?2

3. Tartilacak Malzeme : Komiir (PORTAKAL, CEViZ, FINDIK)

Malzemeler Miktar
Tart1 Bunkeri 2,4x4 m h:2 m (seviye sensorlii) 1 adet
Tart1 Band1 2 m 2 adet
Tartim Kefesi 25K g’lik 2 adet
Dikis Band1 3 m 1 adet
Toplama Bandi 4 m 1 adet
6x4 m Platform 1 adet
Loadcell 4 adet

Dikis Makinas1 (mevcudun kullanilmamasi halinde otomatik

stitunlu dikis makinasi olacaktir.) 1 adet
500 liik kompresor 1 adet
Dolum indikatorii 2 adet
Otomasyon Panosu 1 adet
Yiikleme Band1 8 m 1 adet
Makinanin Yan ve Ust Sac1 Kapamasi 1 adet
Elektrik Panosu 1 adet
Hava sirkiilasyonu toz emici pervane ve bogazi 1 adet
Ihtiyag halinde komiir torbalama tesisine kadar gerekli 1 adet

olabilecek ilave besleme bandi (yaklasik 20-30metre)
Not:Belirtilen bant boylar1 yaklasik 6lgiilerdir.

10.2. Yiiklenici, kullanacagi ana ekipmanlarin teknik 6zelliklerini belirtecektir. Kullanilacak makine ve
ekipmanlar giiniimiiz teknolojisine uygun tipte olacaktir. Yiiklenici, teknik sartnamede belirtilen
kriterlere uygun olarak kullanacag makine ve ekipmanlarin kapasitesi, teknik ozellikleri ve adedi
teklifleri ile birlikte kullanacag makine ve ekipmanlarin imalat yeri, tarihi vb. gibi resmi belgeleri
de montaja baslamadan 6nce idareye verecektir. (TSE ve dengi belgeli)

10.3. Yiiklenici tarafindan kurulan tesis vb. ile yiiklenici tarafindan kullanilacak Idare ekipmani ve
altyap tesislerine ait tiim 6zellikleri gosterir protokol hazirlanarak her iki taraf yetkililerince imza altina
alinacaktir. Burada belirtilenler diginda yiiklenici torbalama tesisi sahasina kuracagi veya torbalama
islemleri icin kullanacag her tiirlii sistem ve techizat icin dnceden Idarenin onaymni alacaktir.

10.4. Yukarida bahsedilen ekipmanlar i¢in isteklilerin; teknik sartnamede belirtilen kriterlere uygun
olarak kullanacagi makine ve ekipmanlarin kapasitesi, teknik 6zellikleri ve adedi teklifleri ile birlikte
imalat tarihi, markasi, standardi vb. gibi belgeleri ise montaja baglamadan énce Idareye sunmalari
zorunludur.

[s ortakliginda makine, techizat ve ekipman ortaklardan biri, birkag1 veya tamamu tarafindan saglanabilir.

11- iZIN VE CEVRE MEVZUATI

11.1. Yiiklenici, tesis edecegi torbalama tesislerinde, toz, giiriiltii, hava kirliligi gibi olumsuz ¢evre
etkilerine kars1 uygun ¢oziimler getirecektir. ilgili kanun ve yonetmeliklere uygun is giivenligi ve is
emniyeti tedbirlerini alacak, bu konuda ilgili Resmi Kurumlara karsi sorumlu olacaktir.
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11.2. Yiiklenici torbalama tesisi kurulmasi ve igletilmesi ile ilgili olarak, gerekmesi halinde, Belediyeden
yap1 ruhsat izni ve ilgili kurumlardan her tiirlii izin belgesini almak ve Idareye bildirmekle yiikiimliidiir.
11.3. Yiiklenici, ilgili ¢gevre mevzuatlarina uygun olarak ¢alisacaktir. Aksi hareketten dogacak her tiirlii
mali ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktir.

11.4. Torbalanan komiirlerden, yiiklenicinin hatasindan dolayi, Idarenin ceza 6demesi durumunda,
Odenen cezalar yiiklenicinin ilk hakedisinden mahsup edilecektir.

12- CALISMA VARDIYALARI VE CALISMA DUZENI

12.1. Yiiklenici, teknik sartnamede belirtilen miktarlardaki par¢a kdmiirleri idarenin istedigi saatlerde
torbalayacaktir. Bu miktar, giinliik olarak her bir kémiir torbalama tesisi i¢in Idare tarafindan verilecek
parca komiir miktarinin torbalanmasini saglayacak sekilde olacaktir.

12.2. Yiiklenici, komiir torbalama isletme faaliyetlerini, Idarenin iiretim g¢alismalarin1 ve komiir
torbalama sistemlerine nakledecegi/naklettirecegi parca komiir nakliyatini ve komiir torbalama
sahasinda Idarece vyiiriitiilecek her tiirlii isi aksatmayacak sekilde siirdiirecektir.

12.3. Yiiklenici, komiir torbalama tesislerinde periyodik olarak yapacagi uzun siireli bakim, onarim,
yenileme, sistem degisikligi vb. gibi ¢alismalari Idarenin iiretim ¢alismalarini aksatmayacak sekilde ve
Idarenin onaym aldiktan sonra yiiriitecektir.

13- TEST VE DENEME CALISMALARI

13.1. Yiiklenici, isyeri tesliminden itibaren, komiir torbalama tesisinin montajina baslayacaktir. Montaj
caligmalarinin tamamlanmasini miiteakip 15 giin siire ile ilk test ve deneme ¢alismalarin1 yapacaktir.
13.2. Montaj ve test asamasinda yapilacak tiim calismalarin sartnamelere ve Yiiklenicinin teklif ettigi
projelere uygun yapilip yapilmadiginin takibi ve denetimi igin Idarece, Proje Denetim Birimi
olusturulacak ve bu birimde yer alacak personelin isim ve {invanlar1 Yyiikleniciye yazili olarak
bildirilecektir.

13.3. Ilk test ve deneme calismalar1 esnasinda torbalanan parca kémiirlerden, idarenin istedigi dzellikte
{iriin elde edilmesi durumunda, Idarece tespit edilecek torba miktari ile teklif birim fiyat arpilacak, varsa
cezai kesintiler diisiilerek, yiikleniciye 6deme yapilacaktir.

14- ESAS ALINACAK DONE VE NORMLAR
14.1 Yiiklenicinin kuracagi komiir torbalama tesisindeki makine-techizat ve sistemler T.S.E ve/veya
uluslararasi standartlara uygun olacaktir.

15- ISIN SURESI

15.1. Isin siiresi, ise baslama tarihinden itibaren 1095 (Bindoksanbes) takvim giiniidiir.

15.2. Is bitimi Idare ile yiiklenici yetkilileri arasinda yapilacak tutanakla tespit edilir. Isin bitiminden
itibaren 15 takvim giinii i¢inde yiiklenici sahay1 bosaltacaktir.

16- DIGER HUKUMLER

16.1. Sozlesmeye baglanan hizmet isi ile ilgili ise baslama tarihi ve kabul tarihleri arasindaki énemli
hususlar, Idarece Kontrol Rapor Defterine giinliik olarak yazilarak, idare ve yiiklenici tarafindan
imzalanir.

Yiiklenici kendisinin isin baginda bulunmadig1 durumlarda, noter vekaletnameli tecriibeli bir miihendis
veya formeni is bitimi tarihine kadar, isin basinda bulunduracaktir.



