



2026 YILI HAZIR BETON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ

1.1-Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü ihtiyacı hazır beton satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1-Hazır beton C30/37 kalitesinde olacaktır.

2.2-Hazır beton TS EN 206'ya uygun olacaktır.

2.3-Hazır beton Kurumumuzca kiralanacak yer pompası ile ihtiyaç biriminin bildireceği miktarlarda göstereceği sahaya boşaltılacaktır.

2.4-Teklifte bulunan firmalar teklifleri ile birlikte yetkili makamlardan alınmış CE veya G ve TS EN 206:2013+A1(2017) Uygunluk Belgesi vereceklerdir.

3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL

3.1-Kontrol, muayene ve kabul şartname esaslarında TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili müessese elemanlarınca müştereken yapılacaktır.

4-GENEL HÜKÜMLER

4.1-Hazır beton teslim yeri: Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesinin göstereceği söz konusu betonlama işlerinin yapılacağı sahalar olacaktır.

4.2-Firma getirdiği malzemeler için ayrı ayrı nakliye pusulası tanzim edecektir. Bu pusulada firmanın adı ve malzemenin gideceği iş yerinin adı yazılmış olacaktır. Malzemeyi teslim alan yetkili nakliye pusulasına adını, günün tarihini yazarak imzalayacak ve bir suretini alacaktır. Pusulada ayrıca geliş tarihi, miktar, cins ve kamyonun plaka no.su yazılmış olacaktır. Bu arada kontrol, muayene ve kabul işlemleri için Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü haberdar edilecektir.

4.3-Teslim edilen malzemeler ne miktarda olursa olsun malzemeyi müdürlüğe getiren vasıtanın cinsi, plakası, müdürlüğün hangi iş yerine hangi tarihte ve ne miktarda teslim edildiği firma faturasında ve fatura ek listesinde açık olarak ve ayrı ayrı gösterilmiş olacaktır. Teslim alınan malzemenin nakliye pusulaları ile faturadaki miktarlarda mutabakat sağlanacaktır.

4.4-Termin planına bakılmaksızın stok sahalarında doğabilecek sıkışmalar ve hava koşulları gibi nedenlerle talep yerleri belirli bir süre sevkiyatı durdurabilecek veya acil ihtiyaç karşısında ise miktar artırılabilir. Bu durumda firmaca Makine ve İkmal Daire Başkanlığına bilgi verilecektir.

4.5-Fatura kesimi Madde 6'daki sipariş miktarına uygun olarak ekli sözleşmedeki fatura bilgilerine göre yapılacaktır.

4.6-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formunu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK'ye teslim etmeleri gerekmektedir.

4.7-Sipariş miktarında azami +%5 artı tolerans uygulanacaktır.

5- TERMİN PLANI

5.1-İhale konusu hazır beton alımı ve sahaya teslim işinin toplam süresi 90 (doksan) takvim günü olup, hafta tatilleri ve resmi tatiller bu süreye dahildir. İdare tarafından 90 (doksan) günlük süre içerisinde belirlenecek ve Firmaya bildirilecek işe başlama tarihinden itibaren hazır betonun üretim, sevkiyat ve sahaya teslim işlemleri 28 (yirmi sekiz) takvim günü içerisinde gerçekleştirilecektir.

5.2-Betonlama çalışmaları, İdare tarafından belirlenecek imalat programına uygun olarak yürütülecektir. Firma, kendisine bildirilen beton döküm tarih ve saatlerinde gerekli hazır beton sevkiyatını gerçekleştirmek üzere üretim ve nakliye organizasyonunu eksiksiz olarak sağlamakla yükümlüdür.

5.3-Hazır beton sevkiyatı, ihtiyaç doğrultusunda 24 saat esasına göre gerçekleştirilebilecek olup, Firma beton döküm çalışmalarının kesintiye uğramaması için yeterli sayıda mikser, araç kapasitesi ve sevkiyat organizasyonunu önceden planlayacaktır.

5.4 Firma, İdare tarafından bildirilen günlük beton döküm programına ve sevkiyat saatlerine uymakla yükümlüdür. Üretim veya nakliye kaynaklı gecikmeler nedeniyle betonlama çalışmalarının aksamasından Firma sorumlu olacaktır. Hava şartları ve mücbir sebepler dışında Firma kaynaklı gecikmelerde, sözleşmenin ilgili hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

6- SİPARİŞ MİKTARI VE ÖZELLİKLERİ

6.1-Betonlama çalışmaları boyunca günlük yaklaşık 60 m³ hazır beton dökümü gerçekleştirilecek olup, toplam sipariş miktarı 1.680 m³ hazır betondur.

6.2-Hazır betonun günlük sevk miktarı 60 m³ olarak planlanmıştır. Ancak İdare, saha ve imalat koşullarına bağlı olarak günlük sevk miktarında ve sevk saatlerinde değişiklik yapabilecektir. Firma, İdare tarafından bildirilecek programa uygun olarak gerekli sevkiyatı gerçekleştirecektir.

Etinorm	Malzemenin Cinsi	Talep miktarı	Talep Birimi
046.012.0053	Hazır Beton C 30/37 Kalite TS EN 206-1 Pompasız	1.680 m ³	Karadon TİM