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 İhale konusu iş; AMASRA TİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINA GÜÇLENDİRME YAPILMASI işidir.
		Güçlendirme işi İdarenin çalışma şartlarını etkilemeyecek şekilde bölümler halinde yapılacaktır. İdare tarafından belirtilen bölüm bitmeden diğer bölüme geçilmeyecektir.   Yüklenici bu durumdan süre kaybı olarak bir hak iddiasında bulunamayacaktır.
		İşin yapımı ile ilgili bilgiler aşağıda sırası ile yazılmıştır. 
1. Genel Hususlar
2. Yapılacak İşler
2.1. Takviye işleri
2.2. Sıhhı Tesait İşleri
2.3. Elektrik İşleri
3. Projeler
3.1. Mimari projeler
3.2. Statik Projeler
3.3. Mekanik Tesisat Projeleri
3.4. Elektrik Tesisat Projeleri
4. Özel Fiyat Analizleri
Söz konusu işlerin yapımında;
· Çevre ve Şehircilik Bakanlığı pozlarından
· Milli Savunma Bakanlığı pozlarından 
· Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı pozlarından
· PTT Genel Müdürlüğü pozlarından
· Kültür ve Turizm Bakanlığı pozlarından
· Karayolları Genel Müdürlüğü pozlarından
· Türkiye Taş Kömürü Kurumu pozlarından (analizleri şartnamede verilmiştir) 

1.  GENEL HUSUSLAR
1.1. Amasra TİM Müdürlüğü Binasına Güçlendirme Yapılması işine ait uygulama projeleri, mahal listesi ve teknik şartname ihale dosyası dokümanları içindedir. 
1.2. Yüklenici ihale dosyası dokümanında yer alan teknik şartnameler ve pozla ifade edilen imalatlar için Yapım İşleri Genel Teknik Şartnamesi ve birim fiyat tariflerine uymak zorundadır. Sözleşme eklerinde yer alan imalatın teknik olarak yapılabilmesi için mutlaka gerekli olan ve bu imalatın tamamlayıcı unsuru kabul edilen bir başka imalat sözleşme eklerinde yer almasa dahi Yüklenici tarafından mutlaka yapılacak ve bunun için ilave hak iddiasında bulunulmayacaktır.
1.3. İşin yapımı sırasında, işyerinde uyulması gereken Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin ilgili maddelerine uygun önlemler alınarak çalışılacaktır.
1.4. Yüklenici firma, çalışılan saha ve çevresinde gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacaktır.
1.5. İşyerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğinden, çalışanların, yapı alanında çalışmaları sırasında işin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak uygun ekipman ve çalışma şartlarını sağlanmak, iş güvenliğine uygun davranmaları için gerekli tüm tedbirleri almaktan Yüklenici sorumludur.
1.6. Çalışılan sahalar düzenli, temiz ve iş kazalarına neden olabilecek emniyetsiz koşullardan arındırılmış olmalıdır. Sahalarda bulunan ikaz ve uyarı levhalarındaki yönlendirmelere her çalışan uymalıdır.
1.7. Yüklenici firma çalışanları, sahada çalışma izni olmadan bulunamaz.
1.8.  Yüklenici, işin sözleşmesinde belirtilen, iş yerinde bulundurulması istenilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır. 
1.9. Yüklenici firma çalışanları, yapılan işe uygun mesleki yeterlilik belgesi (diploma, sertifika veya belgelerine) sahibi olmalıdır. 
1.10. Sahada çalışan tüm personel, Yüklenici tarafından kendilerine verilen işe ve standartlara uygun kişisel koruyucu donanımları (İş elbisesi, baret-koruyucu şapka, emniyet kemeri, kulaklık, toz maskesi, eldiven, koruyucu gözlük, çelik burunlu ayakkabı, vb.) kullanmak zorundadır.
1.11. Yüklenici çalışanların dinlenme ve barınma yerlerini İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin ilgili maddelerine uygun olarak düzenlenecektir.
1.12. Yüklenici işe başlamadan önce iş programı hazırlayarak İdarenin onayına sunacak, İdarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır.
1.13. Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, TTK tarafından görevlendirilen kontrollerin denetimi altında, Yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yüklenici yapacağı işleri sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak koşuluyla kontrol tarafından verilecek talimatlara göre yapmak zorundadır. 
1.14. Yüklenicinin veya tam yetki almış ve İdarece kabul edilmiş vekilinin, üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, iş yerinde bulunması esastır. 
1.15. Yüklenici firma iş süresince TTK çalışma şartlarına uygun olarak ve yeterli sayıda, işinin uzmanı teknik elemanı bulunduracak, çalışanların listesini ve belgelerini İdareye sunacak, çalıştırdığı elemanların genel huzuru ve ahlakı bozacak hal ve hareketlerinden sorumlu olacaktır. Sorun yaratan, TTK tarafından istenmeyen çalışanlar derhal değiştirilecektir. 
1.16. Yüklenici, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemlerinin ilgili teknik mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden kabul görmüş, uyumlaştırılmış ulusal veya uluslararası standartlara uygun olmasını sağlar.
1.17. İmalatlar; onaylı projelere, proje detaylarına, mahal listesine ve teknik şartnamede verilen hususlara, ilgili standartlar ve konuya ilişkin mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapılacaktır. İhale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri (pursantaj tablosu) sadece ödeme dilimlerini göstermektedir.
1.18. İşin yapımı sırasında gerekiyorsa İdare ek detay projelerin yapılmasını Yükleniciden isteyebilir.
1.19. Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler İdarenin öngöreceği, işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususların ortaya çıkması halinde İdarenin görüşü esas alınacaktır.
1.20. Yüklenici, işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri dikkate alınmak şartı ile işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur.
1.21. Yüklenici, kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini İdareye onay için sunacaktır. 
1.22. İmalattan önce, Yüklenici tüm ölçüleri yerinde kontrol etmek, tüm uygulamaları detaylı biçimde yapmak ve bunları kontrol mühendislerine kontrol ve onay için ulaştırmakla yükümlüdür.
1.23. Tüm imalat sorumluluğu Yükleniciye aittir. İmalat esnasında kullanılacak malzeme ve ekipmanlar Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Tüm iş ekipmanlarının kullanım öncesi periyodik olarak kontrol, test ve deneyleri, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere uygun yapılmış olmalıdır.
1.24. Tüm imalat işleri Yüklenici tarafından görevlendirilen şantiye şefi gözetiminde ve konu ile ilgili deneyimli çalışanlar tarafından yapılacaktır. 
1.25. İdarenin yazılı bir tebliği olmaksızın Yüklenici, projelerde herhangi bir değişiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi değişiklikler nedeniyle bir hak iddiasında bulunamaz.
1.26. İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılacak, uygunluğu İdarece onaylandıktan sonra imalata devam edilecektir. 
1.27. İnşaatta hatalı imalat yapılmış ise kırdırılıp projesine ve şartnamesine uygun yapılacaktır.
1.28. İşin yapımı sırasında teknik zorluklar nedeniyle sözleşme dosyasından farklı imalat yapılması durumunda İdare ve Yüklenici tarafından onaylanmış proje değişikliğini gösterir belgeler, uygulanan (as-built) projeler İdareye teslim edilecektir.
1.29. Kullanılacak bütün malzemeler İdareye önceden bildirilecek ve İdarenin onayı alınacaktır.
1.30. Malzemelerde istenen kalite standartları, garanti belgelerinin geçerliliği, yapılan işlemlerin proje ile uygunluğu İdare tarafından onaylanmadıkça bir sonraki imalata geçilmeyecektir. 
1.31. İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır.
1.32. Bütün imalatlarda şartnamelerde belirtilen özelliklere ve ilgili Türk Standardına uygun olan malzemeler kullanılacaktır. Türk Standardı bulunmayan malzeme ve numuneler İdarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygun olacaktır ve bunların uygunluğunu, kalitesini gösteren belgeler Yüklenici tarafından İdareye onay için sunulacak, uygun görülmesi halinde kullanılabilecektir.
1.33. Bu şartnamede belirtilmemiş olsa dahi yürürlüğe girmiş ilgili Türk Standardı bulunan malzemeler, imal usulleri vb. hususlara uygun imalat yapılacaktır.
1.34. Malzemede istenen kalite standartları ve garanti belgeleri kontrol mühendislerine teslim edilecektir.
1.35. Yüklenici, İdarenin talep etmesi durumunda malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere İdarenin onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşta incelemesini yaptıracak ve sonuçlarının İdarenin onayına sunacaktır.
1.36. Yapı alanının düzenli ve temiz tutulmasından Yüklenici sorumludur.
1.37. Yapılan her imalatın temizliği günlük olarak yapılacak, atıklar sahadan uzaklaştırılacaktır.
1.38. Yüklenici tarafından işin sonunda işyeri çevreyle uyumlu olacak şekilde temizlenecektir. 
1.39. İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol, altyapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar, vb. alanlar eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır. 
1.40. Yüklenici, atık malzemelerin çalışılan sahadan uzaklaştırılmasından ve İdarenin göstereceği yere taşınarak atılmasından veya Belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine atılmasından sorumludur. 
1.41. Yüklenici İdarenin çalışma gün ve saatlerine uygun olarak işlerini yürütecektir. İdarenin çalışmadığı veya nöbetçi bırakmadığı günler için bir hak iddia edemez.
1.42. Yüklenici yaptığı tüm imalatın, Kurum mevcut sistemi ile bağlantısını yapacak ve uyumlu halde çalışır vaziyette teslim edecektir.
2. YAPILACAK İŞLER
2.1. TAKVİYE İŞLERİ 
1. GİRİŞ
	  AMASRA TİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINA GÜÇLENDİRME YAPILMASI Mevcut Durum Tespitinin yapılması sonucunda takviye yapılmasına gerek duyulan binada uygulanacak takviye imalatlarına ait bilgiler bu şartnamede verilmektedir.
    Proje detayı paftaları üzerine işlenmiş olan imalat ile ilgili pafta notları imalat sırasında aynen uygulanacaktır.
2. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ	
        İnşaat sırasında her türlü emniyet tedbiri yüklenici tarafından alınacaktır. Yüklenici tarafından devamlı işin başında bulundurulacak olan bir inşaat mühendisi güvenlikten sorumlu olacaktır. İnşaat sırasında gözlenecek oturma, ezilme vb. olaylar İşveren’e vakit geçirilmeden bildirilecek ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Güçlendirme inşaatı sırasında her türlü can ve mal emniyetinden yüklenici ve mesul mühendisi sorumludur.
    	Yeni yapılacak güçlendirme elemanlarının imalatı için yıkılacak ve/veya kırılacak taşıyıcı eleman ve bölme duvar sökümü işlerine üst kattan başlanacak ve yıkım öncesi binada ve yıkım çevresinde emniyet tedbirleri alınacaktır.
3. GÜÇLENDİRME PERDELERİ İMALATI
     Projede belirtilmiş olan yerlere detaylara uygun olarak betonarme perdeler ilave edilecektir. Perde uçlarına gelen kolonlar gerektiğinde projede gösterildiği şekilde mantolanacaktır. Uçlarında kolon olmayan güçlendirme perdelerine ait detaylar ekli projelerde verilmiştir. Güçlendirme perdeleri mevcut kiriş ve kolonlara detaylarda gösterildiği şekilde ankre edilecektir. 
3.1. Ön Hazırlıklar
    	Perde imal edilecek açıklıkları çevreleyen kolon ve kirişlerin perdeye sınır olan yüzlerindeki sıvalar tamamen sökülecektir. Perde yapılmasına engel olan kalorifer, pissu borusu, elektrik hattı v.b. sökülecek ve bunların yerleri uygun şekilde değiştirilecektir. Perde yapılacak aksların perdeye sınır olan kolon ve kiriş yüzleri ana betonarme yüzey ortaya çıkacak şekilde tamamen temizlenecek ve suyla yıkanacaktır. Yüzeylerde kesinlikle sıva veya harç parçaları kalmayacaktır. Mevcut kolon ve kiriş yüzeyleri yeni beton ile bağlantının sağlanabilmesi için   örselenecektir. Temizleme işlemi basınçlı su ile tamamlanacaktır. Örselenen yüzeyler, eski beton ile yeni betonun aderansını sağlamak için aderans sağlayıcı malzeme ile kaplanacaktır. Yüklenici, yapılacak perdelerin hassas bir şekilde ölçülerini alacak ve bu ölçüler imalata esas olarak ataşmana bağlanacaktır. Projedeki ölçüler ile yerindeki ölçülerde farklılık olması durumunda yerindeki ölçüler geçerli olacaktır. 
3.2. Perde Ankrajları
      Perde yapılacak açıklıkta imalat işlemi en alt katta başlayacaktır ve imalat üst katlara sırasıyla devam edecektir. Mevcut elemanlarda açılacak ankraj deliği çapı, ankraj elemanı çapından 3-4 mm daha geniş olacaktır. Ankraj delikleri mevcut donatıyı mümkün olduğu kadar kesmeden açılacaktır. 
      Bodrum veya en alt katta açılmış olan temellere projede gösterilen detaylara uygun olarak ankraj delikleri açılacaktır. Delik içleri  basınçlı hava ile tozdan arındırılacaktır. Ankraj çubukları akışkan kıvamlı epoksi harcı ile deliklere ekilecektir. Mevcut temel bulunmaması durumunda yeni yapılacak temelde bırakılacak filizler kullanılacaktır. Daha sonra çerçevenin yan yüzlerindeki mevcut kolonlarda ankraj delikleri açılacak ve ankraj çubukları benzer özelliklerdeki epoksi harcı ile deliklere ekilecektir. Kolonlara açılacak ankraj delikleri epoksinin dışarı akmaması için yataydan yukarıya doğru 10 eğimli olacaktır. Son olarak bu açıklığın üstündeki kiriş ve döşeme, tüm derinliği boyunca delinerek (ilgili detaya bakınız) delik açılacaktır. Bu deliklere iki yönlü ankraj çubukları geçirilmesi, aşağıda tarif edilen betonlama işlemi tamamlandıktan sonra beton tazeyken yapılacaktır. 
      Ara katlarda, alt kirişin ankraj filizleri alttaki katın imalatı sonunda hazır hale gelmiş olacaktır. Yan kolon yüzlerine ve üstteki kirişlere ankraj çubukları yukarıda belirtildiği gibi ekilecektir. En üst kattaki kirişte uygulama, perde betonu dökümünden önce yapılacak (bakınız ilgili detay), ancak tek yönlü ve daha kısa ankraj çubukları jel kıvamındaki epoksi ile (akmaması için) sabitlenecektir.
3.3. Perde Betonu
    	Betonlanacak açıklıkta önce perde donatısı yatay ve düşeyde projeye uygun olarak yerleştirilecektir. Perdenin bir yüzünde kalıp kiriş altına kadar tam olarak kapatılacak, diğer yüzünün üst kısmında kiriş altından 10-15 cm mesafede kalıpta huni şeklinde bir ağız bırakılacak ve buradan perde betonu dökülecektir. Beton dökülmesi için gerekirse üstteki döşemede, kiriş yanından, beton pompa borusunun gireceği kadar delik açılabilir (max 25 cm çapında). Betonun boşluksuz olarak dolması için gerekli vibrasyon kalıp dışından uygulanacaktır.  Dökülen    beton  yüksekliği   huni ağzına ulaştığında beton dökümü durdurulacak ve betonun priz alması için bir süre (mevsime bağlı olarak 2-5 saat kadar) beklenecektir. Daha sonra huni ağzı sökülerek, perdede kiriş altında bırakılan 10-15 cm boşluk, rötresiz harç ile basınç yaratılarak sıkıca doldurulacaktır. Ertesi gün kalıp söküldükten sonra meydana gelen üçgen şeklindeki fazlalıklar kırılarak yüzey düzeltilecektir. Beton yüzeyinde meydana gelebilecek boşluklar rötresiz tamir harcı ile doldurulacaktır. Rötresiz harç, doğrudan rötresiz tamir harcı kullanılarak elde edilecektir.

4. BETONARME KOLON MANTOSU İMALATI
      Projede belirtilmiş olan hasarlı ve yetersiz kapasiteye sahip kolonlarda betonarme mantolama uygulanacaktır. Mantolanacak kolonların altında yeni temel oluşturulmayacaktır. Mevcut temellerin yeterli olduğu kabul edilmiştir. Ancak yine de kazı yapıldıktan sonra ortaya  çıkacak mevcut temel durumuna göre inşaat yerinde proje müellifinin onayıyla karar verilecektir.


4.1. Ön Hazırlık
      Mantolanacak kolonun tüm yüzlerindeki sıva ve pas payları tamamen sıyrılacaktır. Kolon donatısı tamamen açığa çıkarılacaktır. Manto yapılmasına engel olan kalorifer, pis su borusu, elektrik hattı v.b. sökülecek ve bunların yerleri değiştirilecektir. Kolon yüzleri tamamen temizlenecek ve temizleme işlemi basınçlı su ile tamamlanacaktır. Temizlenen yüzeyler, eski beton ile yeni betonun aderansını sağlamak için aderans sağlayıcı malzeme ile kaplanacaktır.
      4.2. Manto Donatısı
       Kolona ilave edilecek mantonun donatısı, ilgili paftalardaki detaylara uygun şekilde yerleştirilecek ve projedeki gibi birleşimler yapılacaktır. 
       Kolon temel pabucuna, projede gösterilen ankraj çubukları için, ankraj elemanı çapından 3-4 mm daha geniş ankraj delikleri açılacaktır. Delik içleri  basınçlı hava ile tozdan arındırılacak ve ankraj çubukları bu deliklere akışkan kıvamlı epoksi harcı ile ekilecektir. Manto eğer üst katta devam ediyorsa, üst döşeme birleşim etrafında dört köşeden kırılacak ve mantonun dört köşesindeki boyuna donatı çubukları deliklerden geçirilerek üst kata devam edecektir. Bu çubuklarda projedeki detaylara uygun olarak gerekli bindirme boyu sağlanacaktır. Bu deliklerden iki yönlü ilave ankraj çubukları geçirilmesi gerekirse, aşağıda belirtilen betonlama işlemi tamamlandıktan sonra yerleştirilecektir. Önce deliklere rötresiz harç şerbeti akıtılacak, daha sonra her ankraj çubuğu deliğin içinden taze betona gömülecektir.
4.3. Manto Betonu
        Manto donatısı yerleştirilip kalıp hazırlandıktan sonra kalıbın bir yüzünün üst kısmında huni şeklinde ağız açılacak ve beton buradan dökülecektir. Beton dökülmesi için gerekirse üstteki döşeme kiriş yanından kırılarak delik açılabilir. Betonda boşluk kalmaması için gerekli vibrasyon kalıp dışından uygulanacaktır. 
        Dökülen beton huni ağzına ulaştığında priz alması için bir süre beklenecek, daha sonra üstte kalan boşluk rötresiz harç ile sıkıca doldurulacaktır. Kalıp söküldükten sonra, meydana gelen taşmalar hemen kırılarak düzeltilecektir. Beton yüzeyinde meydana gelebilecek boşluklar rötresiz tamir harcı ile doldurulacak ve bu iş için herhangi bir ek ödeme talep edilmeyecektir.
5. ORTA HASARLI ELEMANLARIN ONARIM ve GÜÇLENDİRİLMESİ
       Varsa orta hasarlı kolon, kiriş ve birleşimlerde meydana gelmiş olan çatlaklar epoksi enjeksiyonu ile doldurulacaktır. Çatlak yüzeylerindeki gevşek malzeme ve pislik önce kazınarak temizlenecek ve basınçlı hava ile tozdan arındırılacaktır. Daha sonra epoksi enjeksiyon malzemesi, çatlak genişliğine uygun malzeme seçilerek, gerekli donanım ile çatlakların içine enjekte edilecektir. Sıva sökümü sırasında ortaya projede görülmeyen yeni çatlak çıkması durumunda kontrolluk onayı ile bu çatlaklar da epoksi enjeksiyonu ile doldurulacaktır.
       Yoğun korozyana uğrayarak korozyon çatlağı oluşan kolonların donatıları korozyana karşı onarılaçaktır.Korozyon etkisiyle oluşan hasarın onarımı paspayı sıyrılarak açığa çıkarılan donatıların pası temizlendikten sonra korozyondan korunması için çimento esaslı, korozyon inhibitörü içeren, donatı korozyonunu önleyen aderans astarı malzeme ile donatı yüzeyleri kaplanır. Sıyrılan bütün beton yüzeyler aderans arttırıcı ile kaplanır. Hasar görmüş yapı malzemelerinin eski haline getirilmesi veya daha iyi duruma getirilmesi için.TS EN 1054-3 standardında üretilen R3 sınıfında karbonatlaşmaya karşı dirençli, klor iyonu içeriği düşük, çimento esaslı, ince dolgulu yüksek dayanımlı yapısal tamir harcı ile sıyrılan beton yüzeylerde beton tamiratı yapılır.

6. TEMEL TAKVİYESİ
      Temel takviyesi yapılacak kısımlarda projede gösterildiği şekilde kazı yapılacaktır. Kazı sonrası gerekli olan ankrajlar projede gösterildiği şekilde ekilecek ve tüm imalat su ile temizlendikten sonra temel betonu dökülecektir. Beton dökümünden önce eski beton ile yeni betonun temas ettiği yüzeyler aderans sağlayıcı malzeme ile kaplanacaktır. Herhangi bir oturmaya mahal vermemek için temel yanları eleküstü malzeme ile doldurulacaktır.
7. DİĞER İMALATLAR
      Teknik şartnamede belirtilmeyen imalatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat İşleri teknik şartnameleri ve birim fiyat tarifleri hükümlerine göre yapılacaktır.
8. EPOKSİ BAZLI MALZEMELER
      Yukarıdaki imalat tariflerinde bahsi geçen epoksi malzemesi kesinlikle kartuş epoksi ürünleri kullanılacaktır. Kullanılan epoksi malzemeleri TSE ve üniversite onay belgeli olacak ayrıca idarenin onayı alındıktan sonra kullanılacaktır. 
9.EPOKSİ ENJEKSİYON İLE ÇATLAK TAMİRİ
      Çatlak betonarme elemanlara epoksi enjeksiyon uygulamak üzere çatlak üzerindeki gerekli temizliğin yapılması, çatlağın üzerinin epoksi macun ile kapatılması, aralıklı olarak enjeksiyon ( ortalama 7 adet olacak şekilde) dübellerinin ve nipellerinin yerleştirilmesi, el pompası ile enjeksiyon epoksinin çatlağı tamamen dolduracak şekilde enjeksiyonu için her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt sinin fiyatıdır.
10. FRP UYGULAMASI
 1- Yüzey Hazırlığı
 Yüzeyler, çimento şerbeti, serbest su, buz, yağ, kaplama ve kür malzemelerinden tüm gevşek parçacıklardan arındırılarak kuru ve temiz olmalıdır. Yapıştırma yapılacak yüzeyler düzgün olmalıdır(her 0.3m uzunluktaki maksimum farklılık 2mm) ve yüzeydeki kalıp izleri 0.5mm den daha büyük olmamalıdır. Yüzeydeki çıkıntılar aşındırılarak uzaklaştırılmalıdır.
2- Uygulama
 Hazırlığı tamamlanmış yüzeye ve karbon lif donatılı polimer (CFRP) plaka üzerine epoksi esaslı doyurma reçinesi mala, rulo veya fırça kullanılarak uygulanır. Karbon lifli dokuma istenilen doğrultuda olacak şekilde yüzeye uygulanan reçine üzerine yerleştirilmeli, yedirme rulosunu hafifçe bastırarak karbon lifli dokuma üzerinde lif doğrultusunda hareket ettirilir. Lifler arasından doyurma reçinesi dışarı doğru fışkıracaktır. Bu işlemi yaparken çok bastırmadan, karbon lifli dokumanın gergin, pot yapmadan yerleşmesi sağlanır. İlave kat uygulamaları için (maksimum 3 kat), doyurma reçinesi bir önceki kat üzerine 60 dakika içerisinde (+23°C’de), henüz alttaki kat ıslak durumdayken uygulanır. Rulo ile aynı işlem tekrarlanır. Karbon lifli dokumanın üzerine sıva gibi bir kaplama katı uygulanacaksa, son kat CFRP kaplama sonrası sürülen doyurma reçinesinin üzerine kuvars kumuyla pürüzlendirme yapılır. Bu şekilde hazırlanan yüzey, üzerine gelecek çimentolu katlarla iyi bir aderans sağlamaktadır.
ÖLÇÜ:Yapılan imalatın mt olarak ölçüsü hesaplanır.
11. EPOKSİLİ ANKRAJ ÇEKME DENEYİ
        Çekme deneyi, filiz ekimi sırasında kullanılan yapıştırma malzemesi mukavemetine ulaştıktan sonra yapılacaktır. Çekme deneyinde kullanılacak test cihazının kalibrasyonu, çekme deneylerine, başlanmadan önce yaptırılacaktır. Çekme deneyi; sözleşme ve eki şartname esaslarına göre işin kontrol teşkilatı gözetiminde Üniversiteler, TSE, TÜBİTAK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DSİ, TCK, Meslek Odaları, v.b. kuruluşlar ile TSE ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belgeli firmalara yaptırılacaktır. Çekme deneyi; her kat için, her biri ayrı ayrı olmak şartıyla perde ilavesi veya kolon mantolanması için tespit edilen ankraj filizlerinden en az üç tane olmak şartıyla deneyi uygulayacak kurum veya firma tarafından belirlenecek sayıda deney numunesine uygulanacaktır.   Çekme deneyinde uygulanacak en fazla kuvvet  Fçekme =(0.70) ( fyd  ) (As) olacaktır.  Çekme deneyi sırasında, ankraj çubuğunun yapıştırma malzemesi ile birlikte ankraj deliğinden delik çevresindeki eski betonda deformasyon yaratarak ayrılması durumu kusurlu imalat sayılmayacaktır. Ancak söz konusu ankraj aynı bölgede yenilenecektir.   Her katta çekme deneyi uygulanan numunelerin en az % 10’u kusurlu ise numune sayısı bir önceki testin iki katına çıkarılarak tekrarlanacaktır. Yeni deneyde yine % 10’u hatalı ise numune sayısı tekrar iki katına çıkarılarak yeni bir deney yapılır. Bu tekrarın herhangi bir katta 4 kez yapılması halinde o katta uygulanan ankraj filizleri kabul edilemez. Bu durumda o kata ait tüm ankraj filizleri sökülerek yeniden yapılacaktır. Deneyin başarılı olması durumunda yalnızca kusurlu imalatlar yenilenecektir. Yüklenici, yukarda tariflenen tüm işleri gerek şantiye içinde ve gerekse şantiye dışında tüm giderleri kendisine ait olmak üzere yaptıracaktır.  
	Kusurlu imalat:
1.   Ankraj filizinin çekme deneyi sırasında uygulanması gereken çekme kuvvetine ulaşmadan yapıştırma malzemesinden sıyrılması durumu. (Yapıştırma malzemesinin hatalı olması durumu)   
2.  Ankraj filizinin çekme deneyi sırasında uygulanması gereken çekme kuvvetine ulaşmadan yapıştırma malzemesi ile birlikte ankraj deliğindeki mevcut betonda hiçbir deformasyon oluşmadan ankraj deliğinden sıyrılması durumu. (Filiz ekimi yapılmadan önce ankraj deliği içinin tozdan yeteri kadar arındırılmamış olması durumu)  
Yıkım ve Sökümler:
· Tüm yıkım ve söküm işleri çalışmaları uygun tesis ve ekipmanlar ile uygun personel  tarafından yapılmalıdır.
· Yıkım ve söküm işinden çıkan malzemenin taşıtlara yükletilip gerekli yerlere taşınması,   boşaltılması Yükleniciye aittir.
· Yüklenici çalışma sonunda, mahallin çevresini (boş bidon, kutu, artık malzemeden) tamamen  temizleyecektir.
· Boya malzemeleri uygulamaya geçmeden önce ambalajında uygun bir karıştırıcı ile karıştırılacaktır. İmalat aşamasında uygun vasıfta olmayan boya malzemeleri kesinlikle şantiyeye sokulmayacak, şantiyeye girmiş olan istenen niteliklere uymayan boya malzemeleri tutanak tutularak şantiye dışına çıkartılacaktır. 
· Boya bidonları maksimum 20 litrelik olacak, kapağı açık bidonlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve gerekirse İdarece, Yüklenici tarafından karşılanmak üzere Üniversitelere veya Kamu Kurumları Teknik Kuruluşlarına analize gönderilecektir.
· Yapılan işlerde çelik iskele kullanılacaktır.
· İnşaat iskeleleri kurulurken, iskele ile cephe arasında yeterli çalışma mesafesi (min 30cm) sağlanacak, iskele bağlantı ankrajları kullanılacaktır. Bağlantı ankrajları mümkün olduğunca kör noktalara çakılacaktır.
Yalıtım İşleri:
· Tüm yalıtım işleri, uygun profesyonel iş gücüyle ve bu tip işlere yönelik alet ve ekipman uygulamalarıyla yapılacaktır.
· Yapılan iş, kanunlar, standartlar ve teknik dokümanlarla uyumlu kalitede olmalıdır. Zemin sabit, düzgün, kuru ve tamamen düz olmalıdır.
· Bağlı kütleler, zemini de, direk bağlantılı olan malzemeleri de ciddi bir miktarda etkilemeyecektir.
· Yüzeylerin düzenli geometrik pozisyonları olması gerekmektedir.
· Normalin altında ya da üstündeki sıcaklıklarda ana ve bağlantı malzemelerini korumak için koruma önlemleri alınması gereklidir. Bu önlemler işlerin mutabakata varılmış fiyatları etkilemez.
· Projede belirtilen yerlerde su yalıtımı çimento esaslı tek bileşenli kristalize yalıtım harcı ile yapılacaktır. Çimento esaslı yalıtım uygulaması esnasında duvar-döşeme birleşimlerinde pah ile 45 derecelik açı oluşturulacaktır.
· Yapılan işlemlerin proje ile uygunluğu idare tarafından onaylanmadıkça bir sonraki imalata geçilmeyecektir.
Sıva Yapılması:
· Tüm sıva işleri uygun profesyonel işgücü ile benzeri işlerde kullanılan modern gereçlerin ve araçların tam anlamıyla uygulanması ile yapılmalıdır.
· Sıvaya başlamadan önce sıva yapılacak yüzeydeki taşmış harçlar ve diğer bulaşıklar kazınıp temizlenecek, duvar yüzü ve tavanda birleşen köşe yerleri bol su ile ıslatılacak ve gerekirse yıkanacaktır.
· Duvarın sıva suyunu emmesini önlemek için sıva aralıklı olarak ve gereği kadar ıslatılacaktır.
· Dış yüzeylerdeki sıvaların şiddetli güneş ve fazla rüzgarlı havada yapılması uygun değildir. Duvarı teşkil eden malzeme zamanla don ve başka etkilerle bozulmuş ise, gereken düzeltme yapılmadan sıvaya başlanmayacaktır.
· Sıva yapılacak duvar örülürken derz yerleri olduğu gibi bırakılacak, mala çekilmeyecektir.
· Duvar harcı iyice kuruduktan sonra sıva yapılacaktır. Duvar sıvaları kaba ve ince olmak üzere genellikle iki kat yapılacaktır. Birinci kat kaba sıva yapıldıktan sonra kaba yüzeyi, ince sıvanın iyice kaynaması için, mala ile sık sık çizilecektir.
· Sıva yüzlerinin düşey ve düzlem olarak mastarında yapılmasını sağlamak için, en çok iki metre ara ile tesviye şeritleri (anolar) hazırlanacaktır. Anolar ve kasalar uyularak duvar yüzü mastarında sıvanacaktır.
· Duvar yüzeyinde sıvanması gereken metal ve ağaç yüzeyler varsa bu yüzeylerin tel ya da metal deplüvaye gibi malzemelerle kaplanmasından sonra sıva yapımına geçilecektir.
· Sıvanacak yüzeylerin kesiştikleri köşeler plan ya da şartnamesinde belirtildiği gibi keskin, yuvarlak ya da pahlı olacaktır. Sıva kaplama veya pervaz altına girdiği takdirde, girme payı en az 2 cm. olmalıdır.
· Pervazsız kapılarda kasalara birleşen sıvada, birleşme yerlerinde çatlaklıkları önlemek için ara kesiti fuga yapılmalı veya başka bir tedbir alınmalıdır.
NOT: Yüklenici mahallin sıva işi tamamen bitince, mahallin çevresini (boş bidon, kutu, artık v.s.) tamamen temizleyecektir.
Seramik İşleri:
· Tüm seramik işleri uygun insan gücü ile yapılmalıdır ve tüm modern araç ve gereçler benzeri işlerde kullanıldığı gibi uygun şekilde kullanılmalıdır.
· İşler ve kullanılacak tüm materyaller, ek ve bağlantı anlamında ve koruma anlamında ilgili kurallar, standartlar ve teknik dokümantasyonla uyumlu kalitede gerçekleştirilmelidir.
· Seramik yapıştırıcısı, sınıfına uygun ISO 9001 üretim kalite belgeli çimento esaslı ince gradasyonlu olacaktır. Minimum 3mm-max. 6 mm kalınlığında olacaktır. C1 normal sertleşen, T kayma özelliği azaltılmış, Üretici firmanın kullanma uygulama esaslarına göre uygulanacaktır.
· Derz dolgusu olarak TS EN 13888-ÇD1 sınıfına uygun ISO 9001 üretim kalite belgeli çimento esaslı, anti bakteriyel özellikli seramik için derz dolgu malzemesi kullanılacaktır. Üretici firmanın kullanma uygulama esaslarına göre uygulanacaktır.
· Projelerde belirtilen mahallerde renk, desen ve döşenme şekline idarenin karar vereceği 1. sınıf seramik duvar kaplaması yapılacaktır.( hata oranı en düşük ve su emme kapasitesi en düşük ürün olacak)
· Tüm görülmeyen kurulumlar seramik yapılmadan incelenmelidir. Projesinde belirtilen ıslak mahallerin duvarlarında ve döşemelerinde kullanılmak üzere, kurallarına uygun seramiklerin temin edilerek projesine uygun yapıştırıcı madde ile yapılan seramiklerin zemini temiz, sıkı, düz ve düzenli ve keskin kenarlı olmalıdır.
· Yüzeyler düzenli geometrik şekilde olmalıdır.
· Yüzeyi temizlenmiş sıva tabakası üzerine, araları 3 mm derzli, plastik artı derz malzemesi kullanılarak hazır seramik harcı ile şartnamesine uygun olarak yapıştırılacak.
· İmalatlarda seramik iç ve dış köşe çıtası kullanılacaktır.
· Yapılacak kesimler seramik makinesi ile olacak musluk çıkıntısı vs. olan yerlerde kesimler yuvarlak kesme makinesi ile yapılacaktır.
· Minimum 48 saat sonra rengi kontrollükçe belirlenen bakteri üretmeyecek, kurallarına uygun derz dolgu malzemesi ile derzler doldurulacak. Bu işlemler bittikten sonra 24 saat üzerine herhangi bir imalat yapılmayacak şekilde gereken tedbirler alınacak, inşaatın idareye teslimine kadar da korunacaktır.
· Karşılaşılan	hatalarda	sorumluluk	yükleniciye	ait	olacaktır.	Hatalı	gelen	ürünler değiştirecek veya yeniden döşenecektir. Oluşacak zararları yüklenici karşılayacaktır.
· Kaplama yapıldıktan sonra terazi ve mastarına uymayan, yeterli mukavemette yapıştırma yapılmayan yüzeyler sökülüp yeniden yapılacaktır. 
Şap İşleri:
· Tüm zemin işleri uygun profesyonel insan gücü ile yapılmalıdır ve benzer işlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan araç ve gereçler kullanılmalıdır.
· Tüm kullanılan malzemeler, ek ve bağlantı anlamında önerilen kalitede ISO belgeli olmalıdır. TS EN 13813 standartlarına uygun olmalıdır.
Mantolama işleri:
· Pozuna uygun, başlangıç profili de kullanılarak  (5 cm kalınlıkta, taşyünü levhaların m² ye 5 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra çelik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin ve fileli PVC köşe profilerinin köşe dönüşlerine yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması) imalat yapılacaktır.
· Mantolama imalatı sonrası pozuna uygun olarak rulo veya fırça ile dekoratif kaplama astarı sürülecek ve çimento esaslı kaplama ile dekoratif sıva yapılacaktır.
· Uygulama yapılan tüm köşelerde, köşe profilleri tam tur olacak şekilde imalatı yapılacaktır.
· Taşyünü yağunluğu en az 70 kg/ m3 olacaktır.
Boya İşleri:
· Tüm boya işleri uygun profesyonel işgücü ile benzeri işlerde kullanılan modern gereçlerin ve araçların tam anlamıyla uygulanması ile yapılmalıdır.
· Tüm kullanılan materyaller bağlayıcı ve koruyucu anlamda ilgili TS 7847 TS EN 1062–1 TS 5808 kalite, standartlar ve teknik dokümantasyonla uyumlu şekilde olmalıdır.
· Mevcut bina yüzeylerinin boyaya hazır hale getirilmesi katman sabit, sıkı, kuru ve tamamıyla düz olmalıdır. Katman uygulanabilir kurallara göre ve son kaplama tabakası yapılmadan hazırlanmalıdır.
· Yüzey hazırlığı ve astarlama işlemi kontrol mühendisi tarafından kontrol edilecek ve yapılan işlerin onayı alınmadan boyama işlemine geçilmeyecektir.
· Kullanılan malzemeler dirençli olmalı, sağlık için zararlı olmamalıdır, doğrudan bağlantısı olmayan diğer malzemeleri etkilememelidir. EPA-17 de listelenen yasaklı ürünlerden hiçbirini içermeyecektir.
· Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg
· 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanacak.
· Betonarme bina da astarlama yapılacak yüzeyler rulo fırça veya havasız tabanca kullanılarak astarlanacaktır.
· Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozaik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra iç cephe 0,150 kg su bazlı astar uygulanacak, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat boya yapılacaktır ve dış cephe için 0,150 kg astar sürülecek, üzerine 1.katına 0,180 kg,
· 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte akrilik esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanacaktır. Astarlama işleminden sonra en az 24 saat boya katları arasında ise en az 6 saat beklenecektir.
Mermer Denizlik İşleri:
· 3 cm kalınlıkta, her iki yanından duvar içine 5 cm girintili olacak şekilde pencere altlarına mermer denizlik yapılacaktır.
· Konulacak mermerler için tam ölçü alınacak. Kırık, çatlak ve budaklı mermer kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanılacak mermerler istenilen ebatta, tek parça olarak temin edilecektir.
· Mermerlerin cins ve rengi idare tarafından belirlenecektir.
· Belirtilen özellikleri sağlamayan mermerler kullanıldığı takdirde yüklenici bu imalatları sökmekle ve şartnameye uygun imalat yapmakla yükümlüdür.
PVC Doğrama İşleri:
· Tüm PVC doğrama işleri, bu tür işlere uygun tesis ve ekipmanlarca hazırlanıp, konusunda deneyimli profesyonel personel tarafından uygulanmalıdır.
· Kullanılan malzeme, iç ve dış araçlar ile koruma araçları belirtilen kalitede ve standartta olmalıdır.

· Yapılan işler mevzuata, teknik dokümantasyona ve onaylı çizimlerine uygun, kaliteli olmalıdır.
· Yüklenici proje tesliminden önce işlere zarar gelmesini önlemek için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Bu hasarların yine de oluşması durumunda yüklenici yetkili kurum onayıyla kendi hesabına düzeltmeler yapar.
· PVC profil üreticisi firma K-Q TSE-İSO-EN 9000, TSE-İSO-EN 9001, TSE-İSO-EN 9002 kalite belgelerinden herhangi birine sahip olacak ve ayrıca ürün için, uygulama yılı vizeli Kalite Uygunluk Belgesi, İmalata Yeterlilik Belgesi şartı aranacaktır.
· Yüklenici firma PVC pencereleri çizilmemesi için dış koruma folyo bantlı olarak iş yerine getirerek, montaj yapıldıktan sonra dış koruma bantlarını sökerek temizliğini yapacaktır.
· PVC profil doğraması minimum 70 mm genişliğinde, en az 3 odacıklı ve minimum 2,7 mm et kalınlığında beyaz renkli olacaktır.
· TS 914’e uygun Profillerde sonradan değiştirilebilir özellikte en az 2 izolasyon contası olacaktır. Kullanılacak contalar EPDM veya TPE esaslı olacaktır. Ayrıca contaların kalite belgeleri idareye sunulacaktır.
· PVC profilleri için RAL kalite belgesi, TSE ve ISO kalite belgeleri olacaktır.
· Doğramalar TS 5358’e uygun sert PVC profillerden imal edilecektir. Kullanılan malzemelerin tamamında TSE ve ISO kalite belgeleri olacaktır.
· Kullanılacak PVC profil için mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösterir belgeler idareye sunulacaktır.
· PVC pencere doğramasında ısı kontrol kaplamalı çift cam kullanılacaktır. Montaj esnasında kırılan camlar yüklenicinin sorumluluğundadır.
· Profil ile duvar arasında boşluk kalmayacak şekilde poliüretan köpük ile doldurulup sabitlenecek kasa profil ile duvara birleşim yerlerinde içten ve dıştan en az 7 mm derinliğinde PVC doğramanın rengine uygun silikon çekilecektir.
· Pvc kapılarda en az 4 adet, pvc pencerelerde (195*195 olan ) en az 3 adet menteşe kullanılacaktır. 
2.2. SIHHİ TESİSAT İŞLERİ

· Yüklenici, işin yapımı aşamasında kullanılacak tüm malzemeleri temin edecek, malzemeler kontrol mühendisinin onayından geçerek kullanılacaktır. Kullanılan malzemelerle ilgili kontrol mühendisinin talep ettiği dokümanlar yüklenici tarafından sunulacaktır.
·  İşin yapımı sırasında yapılan tüm işler ve montajı yapılacak tüm malzemeler birinci sınıf ve kalite belgeli olacak, kontrol mühendisine sunulacak ve onayı alındıktan sonra uygulanacaktır.
· Temiz su ve pis su borularının montajından sonra sızdırmazlık testi yapılacak; boruların geçtiği hat kontrol mühendisinin onayına sunulacak, onay verilirse bir sonraki aşamaya geçilecektir.
· Projede 106 ve 206 numaralı mahallerde kısmi tadilat yapılacağından yenilecek pis ve temiz su boruları mevcut hatta uygun şekilde bağlanacaktır.
· Kırım aşamasında projede 106 ve 202 numaralı mahallerde mevcut olan su ısıtıcıları sökülerek tutanakla görevli personele teslim edilecek. Yapım aşamasında sökülen su ısıtıcılarının montajı projede belirtilen yerlere yapılacaktır.
· Z05 numaralı mahalde ihtiyaç duyulduğunda takılacak su ısıtıcısı için projede gösterilen yere su tesisat döşenecektir.
· Z05 ve 202 nolu mahallerin su giriş hattına, müdahale gerektiğinde hattı kesmek için vana takılacaktır. 
2.3 ELEKTRİK İŞLERİ
· Binanın güçlendirme yapılacak olan duvarlarında bulunan mevcut aydınlatma, priz ve topraklama tesisatlarının sökülerek en yakın buattan (ortalama 5 mt uzaklıkta bulunan) yeni kuvvetli akım tesisatı kurulacaktır. Tüm katlarda projede gösterildiği gibi aydınlatmalar yenilenecektir. Zemin katta bulunan kuvvetli akım tesisatı yenilenecektir.
· Kurulacak olan tüm kuvvetli akım elektrik tesisatı sıva altı olacaktır.
· Enerjinin alınacağı buatlar nokta görevli olan yapı denetim görevlileri tarafından gösterilecek olup, projeye uygun şekilde seçilecektir. 
· Anahtarlar 110 cm, prizler 60 cm yükseklikte olacaktır. Proje yan yana konumlandırılan prizlerde ve anahtarlarda toplu priz kasası kullanılacaktır.
· Tuvaletlerde kullanılacak olan prizler etanj topraklı priz, ofislerde ise topraklı priz olacaktır.
· Buatlar zeminden 220 cm olmalıdır.
· Yukarıdaki elemanlar, kapılardan 30cm, duvar birleşim noktalarından ve pencerelerden 50 cm uzakta olmalıdır.
· Bir buata en çok 4 bağlantılı ucu geçebilecek, bu sayı aşıldığında kare buat veya ek kutu konulmalıdır.
· Tesisatta koruma iletkeni yeşil bantlı sarı, nötr iletkeni mavi, faz iletkenleri R-Gri, S-Siyah, T-Kahverengi olacaktır.
· Bir fazlı bölümlerde ise faz rengi gri veya kahverengi, nötr iletkeni mavi olacaktır.
· Tüm aydınlatma linyeleri PE boru içinde 3x2,5 mm2 NYA sorti hatları ile armatür arası atlamaları 3x2,5 mm2 NYA olacaktır.
· Zemin katta kullanılacak aydınlatmalar 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w özelliklerine sahip olacaktır. Enerji alınacak panonun yeri projede gösterilmiş olup kontrol mühendisince gösterilecektir. Yeni kurulacak aydınlatma, priz linye ve sortileri ayrıca kaçak akım koruma rölesiyle korunacaktır.
· Yenilenmesi gereken aydınlatmalar yine proje gösterilmiştir.
· Tüm priz linyeleri ve sortileri PE boru içinde sıva altı 3x2,5 mm2 NYA olacaktır.
· Projede yerleri gösterilen prizlere en yakın buattan sıva altı yeni hat çekilecektir.
· Sıva altındaki iniş boruları dik veya yatay olarak döşenecektir. Buatların priz veya anahtar hizasında bulunmasına dikkat edilecektir. Dilatasyon yerlerinde boru geçitleri, boruların serbestçe oynayabilmesi için manşonlu olacak ve mekanik etkilere karşı dayanıklı bir boru ile muhafaza altına alınacaktır.
· Gömme anahtar ve priz kasaları birleşebilir (kombine) tip olacak priz kasaları prizlerin metal gövde Şasesine sac vidaları ile tespit edilecektir. Anahtar kasaları da vidalı tip olacaktır.
· Anahtar ve prizler; Metal şaseli, yanmaz malzemeden gövdeli ve gövdeye tırnaklar ile birleşen kapak ile çerçeveden oluşan özelliklerde ve Kontakları ise Pirinç Metalli 16 A- 250 V özellikli ARK’ lara dayanıklı olacaktır.
· Yan yana bulunan anahtar, priz, telefon prizi, kombine kasalar dâhilinde yapılacaktır.
· Hat sistemleri, hasar verici etkilere karşı, hatlardan yayılan ısıdan etkilenmeyecek şekilde düzenlenen bir kılıfla korunmadıkça, hatlar için zararlı olabilecek ısı, duman veya gaz üreten     tesisatlarına yakınına tesis edilmeyecektir.
· Kablo boruları paralel uzadıkları baca ve buhar veya sıcak su borularından 15 cm uzaklıkta yerleştirilecektir. Kablo boru hatları duvarlara, yapı elemanlarına ve dik yüzeyler ile tavanın kesiştiği hatlara paralel ya da dik olacaktır. Boru renk kodları Zayıf Akım, Kuvvetli Akım ve Aydınlatma tesisatında 3 ayrı renk olarak kullanılacaktır. Bununla birlikte, söz konusu yapılarda birçok fonksiyonun bir arada bulunması nedeniyle muhtelif yapı teknikleri uygulanmış olup, borulamada aşağıdaki kriterler göz önüne alınacaktır.
· Yüklenici inşaatın seyri esnasında binada bulunan herhangi bir sistemin test yapılması yapı denetim görevlisince istenildiğinde tüm aletleri temin ederek gerek kontrollükle beraber ve gerekse ilgili kurumlara tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere test ettirmek zorundadır.
· Hat sisteminin yoğuşma olabilecek tesisatların (su, buhar veya gaz, vb. tesisatlar) altından geçtiği yerlerde, hat sisteminin zararlı etkilerden korunması için önlem alınacaktır.
· Binadaki mevcut data kablolarının (yaklaşık 1000m) kontrol mühendisince gösterilen şekilde demontajı ve montajı yapılacaktır. Bu söküm ve montaj işlemler kurum tarafından görevlendirilecek olan personel eşliğinde yapılacaktır. Bu aşamada oluşabilecek herhangi bir zarar yüklenici tarafından telafi edilecektir. Montaj sıvaüstü yapılacaktır.
· Koridor boyunca çift taraflı bulunan 100x50 data kablolarının içinde bulunduğu kabloları yenilenecektir. Ayrıca Z02,Z14,Z18,104,111,109,207,210,241,215,219 nolu ofislerde de güçlendirme yapılacak duvarlarda bulunan 100x50 kablo kanalları da yenilenecektir.
· Söz konusu elektrik tesisat yenilenmesi işinin yapım aşamasında oluşacak herhangi bir zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Fiyat farkı talep edilmeyecektir.
·  Kullanılacak tüm malzemeler poz tariflerine uygun olacaktır.
· İdari Bina da bulunan tüm klimaların (6 adet) sökümü montajı yüklenici tarafından yapılacak olup gerekli görülmesi halinde klima yetkili servislerinden hizmet alınacaktır.
      3.PROJELER
  3.1. Mimari projeler
· Mimari rölöve projesi
· Mimari tadilat projesi
3.2. Statik Projeler
· Statik röleve projesi
· Güçlendirilmiş yapı temel kalıp planı
· Güçlendirilmiş yapı kalıp planları
· Güçlendirilmiş yapı statik takviye (perde) detayları
3.3 Mekanik Tesisat Projeleri
· Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü Sıhhi Tesisat Projesi
  3.4 Elektrik Tesisat Projeleri
· Amasra Tim Müdürlüğü Müessese Binası Güçlendirme İşi Elektrik Tesisatı Tadilat Projesi (Aydınlatma Projesi)
· Amasra Tim Müdürlüğü Müessese Binası Güçlendirme İşi Elektrik Tesisatı Tadilat Projesi (Priz Projesi)
· Amasra Tim Müdürlüğü Müessese Binası Güçlendirme İşi Elektrik Tesisatı Tadilat Projesi ( Data Projesi)

4.ÖZEL FİYAT ANALİZLERİ

	İş Kalemi / İş Grubu No :
	Analizin Adı :
	Ölçü Birimi :

	BETON TAMİRİ ÖZEL
	BETON YÜZEYLERDE TAMİR HARCI İLE BETON TAMİRATI
	M2

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Poz No 
	GİRDİLER
	Ölçü Birimi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Tutarı

	[bookmark: RANGE!B12:G12] 
	Malzeme:
	 
	 
	 
	 

	10.130.9991
	Su
	M3
	0,001
	 
	 

	10.300.2072
	Kalın tamir harcı (TS EN 1504-3)
	KG
	60
	 
	 

	 
	İşçilik:
	 
	 
	 
	 

	10.100.1062
	Düz işçi (inşaat işçisi)
	SA
	0,15
	 
	 

	10.100.1012
	Sıvacı ustası
	SA
	0,10
	 
	 

	10.100.1044
	Sıvacı usta yardımcısı
	SA
	0,10
	 
	 

	Kârsız Toplam
	 

	 
	 
	 
	%25 Kâr ve Genel Giderler
	 

	Toplam Tutar
	 

	Tarifi

	Sıyırma yapılan beton yüzeylerde ,çimento bazlı yüksek dayanımlı ince ve kalın tamir harcı ile orijinal geometrisine getirmek için her türlü malzeme ve zaiyat her türlü işçilik  iş yerinde yükleme boşaltma yatay ve düşey taşıma yüklenici karı ve genel giderler dahil 1M2 Fiyatıdır.

	

	

	












	İş Kalemi / İş Grubu No :
	Analizin Adı :
	Ölçü Birimi :

	DONATI K.ÖZEL
	Donatıları korozyona karşı koruma
	M

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Poz No 
	GİRDİLER
	Ölçü Birimi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Tutarı

	10.100.1062
	Düz işçi (inşaat işçisi)
	SA
	0,1
	 
	 

	10.300.2061
	Korozyon hızını yavaşlatan beton katkısı (sıvı)
	KG
	0,11
	 
	 

	Kârsız Toplam
	 

	 
	 
	 
	%25 Kâr ve Genel Giderler
	 

	Toplam Tutar
	 

	Tarifi

	Her türlü temizliği yapılarak korozyondan arındırılmış mevcut donatıların korozyona karşı koruyucu , beton ile aderansı artırıcı , sulu kumlama sonra uygulanabilecek donatıyı korozyondan koruyucu madde kaplanması için her türlü malzeme ve zaiyatı , her türlü ,işçilik , iş yerinde yükleme,boşaltma , yatay ve düşey taşıma müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 mt'sinin fiyatıdır.

ÖLÇÜ:
Korunan donatı boyu ölçülür.

	

	

	

	

	





	İş Kalemi / İş Grubu No :
	Analizin Adı :
	Ölçü Birimi :

	ÖZEL-1
	BETON YÜZEYİ ÖRSELENMESİ
	M2

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Poz No 
	GİRDİLER
	Ölçü Birimi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Tutarı

	10.100.1062
	Düz işçi (inşaat işçisi)
	SA
	0,2
	 
	 

	10.100.1063
	Erbab işçi
	SA
	0,25
	 
	 

	19.100.1023
	Kompresör'ün bir saatlik ücreti 
	SA
	0,1
	 
	 

	10.130.9991
	Su
	M3
	0,025
	 
	 

	10.100.1062
	Düz işçi (inşaat işçisi)
	SA
	2
	 
	 

	Kârsız Toplam
	 

	 
	 
	 
	%25 Kâr ve Genel Giderler
	 

	Toplam Tutar
	 

	Tarifi

	Takviye yapılacak beton yüzeylerin örslenmesi,yüzeylerin hava ile temizlenerek parçalardan toz ve kirden temizlenmesi için her türlü malzeme,işçilik,nakliye yatay ve düşey taşıma yüklenici karı ve genel giderler dahil M2 fiyatıdır.

	

	

	

	

	




	İş Kalemi / İş Grubu No :
	Analizin Adı :
	Ölçü Birimi :

	ÖZEL-2
	RÖTRESİZ ÖZEL BETON HAZIRLANMASI
	KG

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Poz No 
	GİRDİLER
	Ölçü Birimi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Tutarı

	10.130.9991
	Su
	M3
	0,001
	 
	 

	10.100.1012
	Sıvacı ustası
	SA
	0,015
	 
	 

	10.300.2073
	Çimento esaslı döküm harcı (grout) (TS EN 1504-3)
	KG
	1
	 
	 

	10.100.1062
	Düz işçi (inşaat işçisi)
	SA
	0,02
	 
	 

	Kârsız Toplam
	 

	 
	 
	 
	%25 Kâr ve Genel Giderler
	 

	Toplam Tutar
	 

	Tarifi

	Takviye perdelerinin imalatı sırasında mevcut B.A. kiriş elemanlarının alt hizası ile takviye perdesi üst hizası arasındaki 10 cm lik kısımda beton imalatı sırasında kullanılan, büzülme yapmayan ve kendiliğinden yerleşen hazır harç için malzeme, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşıma, müteahhitlik karı ve genel giderler dahil  fiyatıdır.

	

	

	

	

	




	İş Kalemi / İş Grubu No :
	Analizin Adı :
	Ölçü Birimi :

	UZATMA PROFİLİ/Ö.
	Pvc denizlik uzatma profili mantolama yardımcı elemanı temini ve yerine tespiti.
	MT

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Poz No 
	GİRDİLER
	Ölçü Birimi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Tutarı

	 
	Malzeme
	 
	 
	 
	 

	10.330.2417
	Pvc denizlik uzatma profili mantolama yardımcı elemanı
	MT
	1,05
	 
	 

	 
	İşçilik
	 
	 
	 
	 

	10.100.1062
	Düz işçi (inşaat işçisi)
	SA
	0,05
	 
	 

	10.100.1010
	Yalıtımcı ustası
	SA
	0,05
	 
	 

	Karsız Toplam
	 

	 
	 
	 
	%25 Kar ve Genel Giderler
	 

	Toplam Tutar
	 

	Tarifi

	Pvc denizlik uzatma profili mantolama yardımcı elemanı temini ve yerine tespiti için gerekli tüm malzeme nakliye işçilik vb. giderler ve yüklenici karı dahil 1 MT fiyadır.

	

	

	

	






	İş Kalemi / İş Grubu No :
	Analizin Adı :
	Ölçü Birimi :

	YIKIMÖZEL
	Patlayıcısız demirli demirsiz beton inşaat yıkımı
	M3

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Poz No 
	GİRDİLER
	Ölçü Birimi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Tutarı

	 
	İşçilik:
	 
	 
	 
	 

	10.100.1062
	Düz işçi (inşaat işçisi)
	SA
	13
	 
	 

	 
	Yıkılması
	 
	 
	 
	 

	10.100.1062
	Düz işçi (inşaat işçisi)
	SA
	2,5
	 
	 

	 
	İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma
	 
	 
	 
	 

	Karsız Toplam
	 

	 
	 
	 
	[bookmark: _GoBack]%25 Kar ve Genel Giderler
	 

	Toplam Tutar
	 

	Tarifi

	Patlayıcı madde kullanmadan, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ : Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır.

	

	

	

	

	



	Poz No
	ÇEKME DENEYİ ÖZEL

	Tanım
	ÇEKME DENEYİ

	Birim
	AD

	Tarifi
	Yönetmeliğine uygun  ve uygulayıcı test firması tarafından belirlenecek adetteki çekme deneyi için belirlenen 1 adet fiyatıdır.
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