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İhale konusu iş Karadon TİM Müdürlüğünde bulunan doğal akışlı su soğutma kulesinin tadilatı ve yeni paket tip su soğutma kulesinin temini işidir. 
         İşin yapımı ile ilgili bilgiler aşağıda sırası ile yazılmıştır. 
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2.1.8th Dolgu Kotu Yatay Levhalar
2.1.9th CTP Kutu Profil, CTP I Profil, CTP U Profil ve CTP Lama Profil 
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2.1.14th Güverte Yürüyüş Yolu
2.1.15th Oluk ve İniş Borusu
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Söz konusu işlerin yapımında;
· Projeye Özel Poz
· Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
· İller Bankası
· Milli Savunma Bakanlığı pozları kullanılmıştır.

7.1 Poz Analizleri

1.  GENEL HUSUSLAR
1.1.  Karadon TİM Müdürlüğü su soğutma kulesi tadilatı işine ait uygulama projeleri, mahal listesi ve teknik şartname ihale dosyası dokümanları içindedir.(CD ortamında) 
1.2. Yüklenici ihale dosyası dokümanında yer alan teknik şartnameler ve pozla ifade edilen imalatlar için Yapım İşleri Genel Teknik Şartnamesi ve birim fiyat tariflerine uymak zorundadır. Sözleşme eklerinde yer alan imalatın teknik olarak yapılabilmesi için mutlaka gerekli olan ve bu imalatın tamamlayıcı unsuru kabul edilen bir başka imalat sözleşme eklerinde yer almasa dahi Yüklenici tarafından mutlaka yapılacak ve bunun için ilave hak iddiasında bulunulmayacaktır.
1.3. İşin yapımı sırasında, işyerinde uyulması gereken Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin ilgili maddelerine uygun önlemler alınarak çalışılacaktır.
1.4. Yüklenici firma, çalışılan saha ve çevresinde gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacaktır.
1.5. İşyerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğinden, çalışanların, yapı alanında çalışmaları sırasında işin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak uygun ekipman ve çalışma şartlarını sağlanmak, iş güvenliğine uygun davranmaları için gerekli tüm tedbirleri almaktan Yüklenici sorumludur.
1.6. Çalışılan sahalar düzenli, temiz ve iş kazalarına neden olabilecek emniyetsiz koşullardan arındırılmış olmalıdır. Sahalarda bulunan ikaz ve uyarı levhalarındaki yönlendirmelere her çalışan uymalıdır.
1.7. Yüklenici firma çalışanları, sahada çalışma izni olmadan bulunamaz.
1.8.  Yüklenici, işin sözleşmesinde belirtilen, iş yerinde bulundurulması istenilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır. 
1.9. Yüklenici firma çalışanları, yapılan işe uygun mesleki yeterlilik belgesi (diploma, sertifika veya belgelerine) sahibi olmalıdır. 
1.10. Sahada çalışan tüm personel, Yüklenici tarafından kendilerine verilen işe ve standartlara uygun kişisel koruyucu donanımları (İş elbisesi, baret-koruyucu şapka, emniyet kemeri, kulaklık, toz maskesi, eldiven, koruyucu gözlük, çelik burunlu ayakkabı, vb.) kullanmak zorundadır.
1.11. Yüklenici çalışanların dinlenme ve barınma yerlerini İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin ilgili maddelerine uygun olarak düzenlenecektir.
1.12. Yüklenici işe başlamadan önce iş programı hazırlayarak İdarenin onayına sunacak, İdarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır.
1.13. Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, TTK tarafından görevlendirilen kontrollerin denetimi altında, Yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yüklenici yapacağı işleri sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak koşuluyla kontrol tarafından verilecek talimatlara göre yapmak zorundadır. 
1.14. Yüklenicinin veya tam yetki almış ve İdarece kabul edilmiş vekilinin, üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, iş yerinde bulunması esastır. 
1.15. Yüklenici firma iş süresince TTK çalışma şartlarına uygun olarak ve yeterli sayıda, işinin uzmanı teknik elemanı bulunduracak, çalışanların listesini ve belgelerini İdareye sunacak, çalıştırdığı elemanların genel huzuru ve ahlakı bozacak hal ve hareketlerinden sorumlu olacaktır. Sorun yaratan, TTK tarafından istenmeyen çalışanlar derhal değiştirilecektir. 
1.16. Yüklenici, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemlerinin ilgili teknik mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden kabul görmüş, uyumlaştırılmış ulusal veya uluslararası standartlara uygun olmasını sağlar.
1.17. İmalatlar; onaylı projelere, proje detaylarına, mahal listesine ve teknik şartnamede verilen hususlara, ilgili standartlar ve konuya ilişkin mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapılacaktır. İhale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri (pursantaj tablosu) sadece ödeme dilimlerini göstermektedir.
1.18. İşin yapımı sırasında gerekiyorsa İdare ek detay projelerin yapılmasını Yükleniciden isteyebilir.
1.19. Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler İdarenin öngöreceği, işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususların ortaya çıkması halinde İdarenin görüşü esas alınacaktır.
1.20. Yüklenici, işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri dikkate alınmak şartı ile işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur.
1.21. Yüklenici, kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini İdareye onay için sunacaktır. 
1.22. İmalattan önce, Yüklenici tüm ölçüleri yerinde kontrol etmek, tüm uygulamaları detaylı biçimde yapmak ve bunları kontrol mühendislerine kontrol ve onay için ulaştırmakla yükümlüdür.
1.23. Tüm imalat sorumluluğu Yükleniciye aittir. İmalat esnasında kullanılacak malzeme ve ekipmanlar Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Tüm iş ekipmanlarının kullanım öncesi periyodik olarak kontrol, test ve deneyleri, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere uygun yapılmış olmalıdır.
1.24. Tüm imalat işleri Yüklenici tarafından görevlendirilen şantiye şefi gözetiminde ve konu ile ilgili deneyimli çalışanlar tarafından yapılacaktır. 
1.25. İdarenin yazılı bir tebliği olmaksızın Yüklenici, projelerde herhangi bir değişiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi değişiklikler nedeniyle bir hak iddiasında bulunamaz.
1.26. İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılacak, uygunluğu İdarece onaylandıktan sonra imalata devam edilecektir. 
1.27. İnşaatta hatalı imalat yapılmış ise kırdırılıp projesine ve şartnamesine uygun yapılacaktır.
1.28. İşin yapımı sırasında teknik zorluklar nedeniyle sözleşme dosyasından farklı imalat yapılması durumunda İdare ve Yüklenici tarafından onaylanmış proje değişikliğini gösterir belgeler, uygulanan (as-built) projeler İdareye teslim edilecektir.
1.29. Kullanılacak bütün malzemeler İdareye önceden bildirilecek ve İdarenin onayı alınacaktır.
1.30. Malzemelerde istenen kalite standartları, garanti belgelerinin geçerliliği, yapılan işlemlerin proje ile uygunluğu İdare tarafından onaylanmadıkça bir sonraki imalata geçilmeyecektir. 
1.31. İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır.
1.32. Bütün imalatlarda şartnamelerde belirtilen özelliklere ve ilgili Türk Standardına uygun olan malzemeler kullanılacaktır. Türk Standardı bulunmayan malzeme ve numuneler İdarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygun olacaktır ve bunların uygunluğunu, kalitesini gösteren belgeler Yüklenici tarafından İdareye onay için sunulacak, uygun görülmesi halinde kullanılabilecektir.
1.33. Bu şartnamede belirtilmemiş olsa dahi yürürlüğe girmiş ilgili Türk Standardı bulunan malzemeler, imal usulleri vb. hususlara uygun imalat yapılacaktır.
1.34. Malzemede istenen kalite standartları ve garanti belgeleri kontrol mühendislerine teslim edilecektir.
1.35. Yüklenici, İdarenin talep etmesi durumunda malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere İdarenin onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşta incelemesini yaptıracak ve sonuçlarının İdarenin onayına sunacaktır.
1.36. Yapı alanının düzenli ve temiz tutulmasından Yüklenici sorumludur.
1.37. Yapılan her imalatın temizliği günlük olarak yapılacak, atıklar sahadan uzaklaştırılacaktır.
1.38. Yüklenici tarafından işin sonunda işyeri çevreyle uyumlu olacak şekilde temizlenecektir. 
1.39. İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol, altyapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar, vb. alanlar eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır. 
1.40. Yüklenici, atık malzemelerin çalışılan sahadan uzaklaştırılmasından ve İdarenin göstereceği yere taşınarak atılmasından veya Belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine atılmasından sorumludur. 
1.41. Yüklenici İdarenin çalışma gün ve saatlerine uygun olarak işlerini yürütecektir. İdarenin çalışmadığı veya nöbetçi bırakmadığı günler için bir hak iddia edemez.
1.42. Yüklenici yaptığı tüm imalatın, Kurum mevcut sistemi ile bağlantısını yapacak ve uyumlu halde çalışır vaziyette teslim edecektir.

2. YAPILACAK İŞLER

2.1. İNŞAAT İŞLERİ

2.1.1.İşin Kapsamı

· Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Taşkömürü İşletmesi Müdürlüğünde bulunan doğal çekişli konstrüksiyon tip su soğutma kulesinin;
· Mevcut tüm dış cephe panellerinin sökülerek yerine CTP (Cam elyaf takviyeli polyester) malzemeden dış cephe panellerinin yapılması,
· Mevcut tüm panjurlarının sökülerek yerine CTP (Cam elyaf takviyeli polyester) malzemeden panjur yapılması,
· Ana kanal etrafındaki yürüyüş yolunun ve korkuluklarının sökülerek yerlerine CTP (Cam elyaf takviyeli polyester) malzemeden yürüyüş yolu ve korkuluklarının yapılması,
· Su soğutma kulesine zemin kotundan güverte/yürüyüş yolu kotuna erişim için kullanılan mevcut haldeki gemici merdiveninin sökülerek yerine başka bir noktadan CTP (Cam elyaf takviyeli polyester) malzemeden iki kollu, korkuluklu, ızgara sahanlıklı ve ızgara basamaklı, giriş kapısı olan merdiven yapılması,
· Mevcut tüm metal konstrüksiyon aksamlarının pas temizliğinin, bakımının yapılıp antipas ve boya işlerinin yapılması,
· Su soğutma kulesinin baca kısmında bulunan mevcut gemici merdiveninin sökülmesi, yerine yeni gemici merdiveninin yapılması,
· Su soğutma kulesinin baca kısmında bulunan baklava sacdan üretilmiş olan yürüyüş yolunun ve demir korkulukların sökülerek yerlerine yenilerinin yapılması,
· Mevcut Betonarme taşıyıcı sisteme, özellikleri belirtilen tamir harcının uygulanması,
· Mevcut Betonarme taşıyıcı sisteme tamir harcı uygulandıktan sonra koruma amaçlı su bazlı şeffaf UV dayanımlı koruyucu uygulanması,
· Mevcut PVC petek dolgunun (film dolgu) sökülerek yerine 45 cm yüksekliğinde üst üste çift sıra (45cm + 45cm toplam 90 cm) yeni PVC petek dolgu (film dolgu) montajı yapılması,
· Mevcut petek dolgunun (film dolgu) altında kalan tel örgünün (dolgu askı teli) sökülmesi ve yerine yeni tel örgü (dolgu askı teli) yapılması, 
· Dolgu kotunda bulunan yatay levhaların sökülerek yerine CTP (Cam elyaf takviyeli polyester) malzemeden yatay levhalar yapılması,
· Mevcut su dağıtım kanallarının sökülerek yerine yeni CTP (Cam elyaf takviyeli polyester) su dağıtım kanallarının montajının yapılması,
· Mevcut petek dolgunun (film dolgu) ve su dağıtım kanallarının taşıyıcı siteminin (CTP kutu profiller, CTP I profiller ve CTP U profiller) sökülerek yerlerine yenilerinin montajının yapılması,
· Su dağıtım kanallarının bakımının ve temizliğinin kolay yapılabilmesi için kanallar arasına yürüyüş yolunun yapılması,
· Su soğutma kulesinin havuz kısmının etrafındaki tel örgünün sökülmesi ve yerine yenisinin yapılması,
· Su soğutma kulesinin havuz kısmının zeminine likid membran sürülmesi,
· Su soğutma kulesinin havuz kısmının zeminine ve havuzu çevreleyen duvarlara tamir harcı uygulanması,
· Paket tip su soğutma kulesinin temininin yapılması, 
· Paket tip su soğutma kulesinin mevcut sisteme borularla bağlantısının yapılması,
İşleri yapılacaktır.

2.1.2.Söküm İşleri

· Mevcut su soğutma kulesinin tüm dış cephe panelleri sökülecektir.
· Mevcut su soğutma kulesinin tüm panjurları sökülecektir.
· Ana kanal etrafındaki (güverte bölümü) yürüyüş yolu sökülecektir.
· Su soğutma kulesine zemin kotundan güverte/yürüyüş yolu kotuna erişim için kullanılan mevcut haldeki gemici merdiveni sökülecektir.
· Mevcut su soğutma kulesinin baca kısmında bulunan baklava sacdan yapılan yürüyüş yolu ve demir korkulukları sökülecektir.
· Mevcut su soğutma kulesinin baca kısmında bulunan gemici merdiveni sökülecektir.
· Mevcut su soğutma kulesinin tüm su dağıtım kanalları sökülecektir. 
· Mevcut su soğutma kulesinin petek dolguları (film dolgu) sökülecektir. 
· Mevcut su soğutma kulesinin dolgu askı telleri sökülecektir. 
· Mevcut su soğutma kulesinin dolgu kotunda bulunan yatay levhalar sökülecektir.
· Mevcut su soğutma kulesinin tüm CTP kutu profilleri, CTP I profilleri ve CTP U profilleri sökülecektir.
· Mevcut su soğutma kulesinin havuz kısmının etrafındaki tel örgü sökülecektir.
· Sökülecek tüm malzemeler sisteme zarar vermeden, iş ve işyeri güvenlik önlemleri alınarak sökülecektir. Hurda malzemeler herhangi bir iş ve işyeri kazasına sebebiyet vermeyecek şekilde, idarenin göstereceği yere istiflenecektir.
· Sökümden çıkan tüm malzemeler idareye aittir.

2.1.3.Tamir Harcı

· Yenilenecek su soğutma kulesinin;
· Havuz bölümünün zeminini,
· Havuzu çevreleyen duvarlarını (iç ve dış taraftan),
· CTP profilleri taşıyacak olan betonarme ayaklarını (pabuçları),
· Betonarme kolonlarını ve kirişlerini (tüm betonarme taşıyıcı sistem)
· Mukavemetli ve uniform hale getirmek (mevcut boyutları sağlayacak şekilde) için çimento esaslı, yüksek mukavemete sahip, polimer ve elyaf katkılı, sülfat ve klor ataklarına karşı dirençli ısı değişikliklerine dayanıklı yapısal tamir harcı kullanılacaktır.

2.1.4.Su Bazlı Koruyucu

· Su soğutma kulesinin betonarme kolonlarına ve kirişlerine tamir harcı uygulandıktan sonra koruma amaçlı su bazlı şeffaf UV dayanımlı koruyucu sürülecektir.

2.1.5.Likid Membran

· Su soğutma kulesinin havuz bölümüne tamir harcı uygulandıktan sonra likid membran uygulaması yapılacaktır.

2.1.6. Astar ve Boya

· Su soğutma kulesinde bulunan tüm metal imalat yüzeyleri (tüm konstrüksiyon), 15.540.1113 numaralı pozda da belirtildiği gibi mekanik ve/veya kum/grid raspa ile pastan tamamen arındırılacaktır.
· Pastan arındırıldıktan sonra 2 kat çift bileşenli solvent bazlı epoksi astar uygulanacaktır.
· Astardan sonra 2 kat idarenin belirleyeceği renkte solvent bazlı epoksi boya sürülecektir.

2.1.7. Dış Cephe Kaplaması ve Panjur

· Su soğutma kulesinin baca kısmı ve ana gövde dahil bütün dış kaplaması ve dış cephe panjurları sökülerek yerlerine sinüs oluklu CTP (Cam elyaf takviyeli polyester) paneller yapılacaktır. Cephe panelleri arası su sızdırmazlık sağlanması için paneller birbiri üzerine geçmeli olarak monte edilecektir.
· Panjurlar 4 sıra şeklinde olacaktır.
· Panjurların montajında 50 cm uzunluğunda projede belirtilen kesitte köşebentler kullanılacaktır.
· Dış cephe kaplamalarının ve panjurların kalınlıkları minimum 1,5 mm olacaktır.

2.1.8. Dolgu Kotu Yatay Levhalar

· Petek dolgu kotunda bulunan yatay levhalar sökülerek sinüs oluklu CTP (Cam elyaf takviyeli polyester) levhalar yapılacaktır.
· Yatay levhaların kalınlıkları en az 1,5 mm olacaktır.

2.1.9. CTP Kutu Profil, CTP I Profil, CTP U Profil ve CTP Lama Profil

· Mevcut haldeki su dağıtım kanallarını ve PVC petek dolgu (film dolgu) malzemelerini taşıyan tüm kutu profiller, I profiller ve tüm U profiller yeni CTP profillerle değiştirilecektir. 
· Su soğutma kulesinin ana su dağıtım kanalı etrafındaki yürüyüş yolu kaplamaları (güverte bölümü) sökülerek iş güvenliği için kaymaz özellikte, kumlanmış 1 cm kalınlıkta yeni CTP lama profil levha ile kaplanacaktır.
· Kullanılacak olan tüm profillerin ölçüleri projede belirtilmiştir.

NOT: Soğutma kulesinin iç mekanındaki dolgu malzemesi ve kanalları taşıyan CTP profillerden oluşan sistemin yapımı esnasında, güncel şartlar içinde gerekli görülmesi halinde projeler İdare onayı alınarak revize edilebilir.

2.1.10. Su Dağıtım Kanalı Sistemi

· Mevcut su dağıtım kanallarının hepsi (ana su dağıtım kanalı ve tali su dağıtım kanalları) sökülerek yerlerine CTP malzemeden yeni su dağıtım kanalları yapılacaktır.
· Yapılacak olan su dağıtım kanalları su yüküne uygun mukavemette, işletmeden gelen sıcak suyun kule oturma alanına uniform (homojen) dağılımını sağlayacak şekilde olacaktır.
· Açık su dağıtım kanallarının içerisinde bulunan deliklerin altlarına su damlacıklarının çarparak dağılmasını sağlayan su dağıtıcı tabaklar konulacaktır.
· Açık su dağıtım kanallarının ölçüleri projede belirtilmiştir.

NOT: Soğutma kulesinin iç tarafında ana ve tali kanal kotunda görevli personelin bakım yapabilmesi için tek kişinin dolaşımına elverişli, kaymaz malzemeden, insan yükünü taşıyabilmek için gerekli mukavemette yürüyüş yolu tasarlanacaktır. 

2.1.11. Petek Dolgu (Film Dolgu)

· Mevcut PVC petek dolgu sökülerek yerine yeni PVC petek dolgu (film dolgu) yapılacaktır.
· Yapılacak olan petek dolgu, 45 cm yüksekliğinde üst üste çift sıra (45cm + 45cm toplam 90 cm) şeklinde uygulanacaktır.
· Levhalar 0,3-0,35 mm kalınlığında olacaktır.
· Hatve genişliği ~20 mm olacaktır.
· Maksimum soğutma yüzeyi, minimum hava direnci oluşturacak şekilde dizayn edilmelidir.
· Blokları oluşturan levhalar vakumlama yöntemiyle üretilmelidir.
· Özel kimyasallarla yapıştırılmış blok tip PVC petek dolgu olmalıdır.
· Isı transfer katsayısı (efektif) yüksek değerlerde, yanmaya karşı çok dirençli malzeme olacaktır.
· Dolgu malzemesi alev ilerletmeyen PVC malzemeden üretilecektir.

2.1.12. Tel Örgü

· Su soğutma kulesinde petek dolgunun (film dolgu) altında bulunan dolgu askı teli (tel örgü) sökülerek yerine asitten ve pastan etkilenmeyecek, 6x6 cm aralıklı, 3 mm kalınlıkta, AISI 316 paslanmaz malzemeden yeni dolgu askı teli (tel örgü) yapılacaktır.
· Havuz etrafını saran güvenlik tel örgüsü sökülerek yerine asitten ve pastan etkilenmeyecek, 5x5 cm aralıklı, 2,5 mm kalınlıkta, AISI 316 paslanmaz malzemeden yeni tel örgü yapılacaktır.

2.1.13. Merdiven

· Su soğutma kulesinde; zemin kotundan güverte/yürüyüş yolu kotuna erişim için kullanılan mevcut haldeki gemici merdiveni sökülecektir.
· Sökülen gemici merdiveninin yerine, başka bir noktadan projesinde belirtilen şekilde CTP malzemeden merdiven yapılacaktır.
· Zemin kotundan güverte/yürüyüş yolu kotuna erişim için (yükseklik ~ 755 cm) gerekli olan merdiven; iki kollu, ara sahanlıklı (Z tipi) olacaktır.
·  Merdiven genişliği 100 cm, basamak genişliği en az 28 cm ve basamak yüksekliği 19-20 cm ölçülerinde olacak şekilde tasarlanacaktır. 
· Merdiven sahanlık ve basamakları CTP kompozit ızgara şeklinde olacaktır.
· Merdiven iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uygun şekilde yapılacaktır. ( korkuluklar, tekmelikler vs.)
· Yapılacak olan tüm korkuluklara 10 cm olacak şekilde tekmelik yapılacaktır.
· Giriş-çıkış güveliği için merdiven giriş kapısı yapılacaktır.

2.1.14. Güverte Yürüyüş Yolu

· Su soğutma kulesinin ana su dağıtım kanalı etrafındaki yürüyüş yolu kaplamaları (güverte bölümü) sökülerek iş güvenliği için kaymaz özellikte, kumlanmış 1 cm kalınlıkta yeni CTP lama profil levha ile kaplanacaktır.
· Yapılacak olan tüm korkuluklara 10 cm olacak şekilde tekmelik yapılacaktır.
· Kuleye giriş kotu ve güverte/yürüyüş yolu kotu arasındaki +80 cm fark nedeniyle giriş için CTP ızgaradan 3 basamaklı merdiven imalatı yapılacaktır.
· Merdivenden kule içine giriş için CTP dış cephe kaplama yüzeyinde 1 adet giriş kapısı imalatı yapılacaktır.

2.1.15. Oluk ve İniş Borusu

· Su soğutma kulesinin güverte bölümünde projede belirtiği şekilde su soğutma kulesini çevreleyen oluk sökülerek yerine yenisi yapılacaktır. 
· Projede belirtilen ölçülerde yağmur oluklarına iniş boruları bağlanacaktır.

2.1.16. Baca Yürüyüş Yolu ve Gemici Merdiveni

· Su soğutma kulesinin baca kısmında 27,02 m kotunda bulunan baklava sacdan yapılmış yürüyüş yolu ve demir korkulukları mevcut duruma uygun şekilde yenisi ile değiştirilecektir. 
· Su dağıtım kanalı kotundaki yürüyüş yolundan, baca kısmında 27,02 m kotundaki yürüyüş yoluna çıkmak için mevcut gemici merdiveni sökülerek yenisi yapılacaktır.

2.1.17. Paket Tip Su Soğutma Kulesinin Montajı

· Kulenin montajı YÜKLENİCİ’nin yönlendireceği montaj ekibi tarafından yapılacaktır.
· Montaj ekibinin ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri YÜKLENİCİ kapsamındadır.
· Paket tip soğutma kulesinin temeli için üretici firmanın projesine göre beton ve demir işleri YÜKLENİCİ firma tarafından yapılacaktır. 
· De-monte malzemelerin fabrika sahasına sevkiyatı YÜKLENİCİ sorumluluğundadır.
· Sevk edilen kule ve malzemelerin indirilmesi ve yerleştirilmesi esnasında gerekli olacak iş makinası, (forklift, vinç vs.) iş gücü temini YÜKLENİCİ sorumluluğundadır.
· Sahaya getirilen malzemelerin ve kullanılacak ekipmanların korunmasını sağlamak YÜKLENİCİ sorumluluğundadır. Taşıma veya depolama esnasında zarar gören malzemeler kullanılmayacaktır.
· YÜKLENİCİ firma çalışanları kurum içi çalışmalarda, kurallara ve iş güvenliği esaslarına uymak zorundadır.

NOT: Kullanılacak olan tüm malzemeler idarenin onayına sunulacaktır. İdare uygun görmediği takdirde kullanılmayacaktır.

NOT: Tüm CTP ürünleri özelliklerine uygun olan ve AISI 304 kalite paslanmaz bağlantı elamanları (ayak, köşebent, somon, cıvata, pul, vida) ile monte edilecektir.

NOT: Tüm CTP profiller ve malzemeler sıcaklık ve stres altında eğilme, burulma ve sıkıştırılma gibi zorlamalarda şekillerini ve boyutlarını korumalıdır. Korozyona, suya ve atmosferik şartlara dayanım gösterecek şekilde üretilmelidir. Deforme olmamalı, eğilip büküldükten sonra ilk haline dönebilmelidir. Kullanım süresi boyunca boya gibi ilave bir bakım gerektirmemelidir.

NOT: Söküm sırasında ana taşıyıcılara zarar verilmemelidir. Ana taşıyıcıların zarar görmesi durumunda sorumluluk yükleniciye aittir.

NOT: Paket tip soğutma kulesinin mevcut hatta boruların bağlantısı için vaziyet planında görülen eski boru kanalı kullanılacaktır. Kullanılacak olan yeni boruların altına demir profillerden taşıyıcı ayaklar yapılacaktır.

NOT: Sisteme gelen suyu taşıyan ana borunun, sisteme giriş noktasındaki ayakları için sağlamlaştırma yapılacaktır.

NOT: Paket tip su soğutma kulesi çalışır vaziyete getirildikten sonra doğal çekişli su soğutma kulesinin tadilatına başlanacaktır.


3.MEKANİK TESİSAT İŞLERİ: 

3.1. Paket soğutma sisteminden- kompresör hattına çelik borularda su hattı oluşturulacaktır.
3.2. Yeni Paket Soğutma Sistemi Temini, Kurulumu gerçekleştirilecektir.
3.3. Boru hattında kol kumandalı kelebek vanalar kullanılacaktır.

4.DOĞAL ÇEKİŞLİ SOĞUTMA KULESİ İŞLETME DEĞERLERİ

Zonguldak TTK Karadon TİM Müdürlüğünde bulunan inşai tip, doğal çekişli su soğutma kulesinin işletme değerleri aşağıdaki gibidir;

İŞLETME  TEKNİK  ÖZELLİKLERİ :
KOMPRESÖR KAPASİTESİ			:4.800.000 kcal/h
SİSTEMDE DOLAŞAN SU MİKTARI(DEBİ)	:600 m3/h
SU GİRİŞ SICAKLIĞI				:38℃
SU ÇIKIŞ SICAKLIĞI				:30℃
YAŞ TERMOMETRE SICAKLIĞI		:25℃

5.PAKET SOĞUTMA SİSTEMİ

a) PROSES TANIMI  :

	Soğutma kulesinin komple dizaynı; uygulama projelerinin hazırlanıp idarenin onayına sunulması; yeni kule malzemelerinin imalatı ve temini; kurumumuza teslimi, montajı, gerekli eğitimin verilmesi ve anahtar teslim çalışır vaziyette devreye alınmasıdır. 
	Yeni soğutma kulesinin kurulumu sırasında gerekli olan inşaat, mekanik tesisat ve elektrik tesisat işleri Yüklenici tarafından yapılacaktır. Kulenin kurulumu ve anahtar teslimi çalışır vaziyette devreye alınması işi yüklenici firma sorumluluğundadır.
	Fanlar, kulenin üst kısmında güvertede bulunacak, fan silindirinin içerisinde yer alacaktır. Fanlar dolgu üzerinden havanın geçmesini sağlayacak ve hava, kule alt seviyesindeki panjurlardan girecektir.
         Soğutma, gerekli buharlaşmanın sağlanabilmesi için, fanın oluşturduğu kuvvetli ortam nemine sahip hava akımının sirkülasyon suyunun dolgulara çarparak oluşturduğu damlacıkların yüzeylerine teması sonucunda sağlanacaktır.
b) SOĞUTMA KULESİ TANIMI :
5.b.1 Gövde Ve Taşıyıcı Profil Sistemi

Soğutma kulesi ana gövdesi, çatı, fan bacası, havuz, kule içi taşıyıcı profiller, ve merdiven CTP (Cam Elyaf Takviyeli Polyester - İngilizce karşılığı FRP-Fiber Reinforced Polyester) malzemeden imal edilecektir. Soğutma kulesi karşı akışlı olarak dizayn edilip kurulum gerçekleştirilecektir. Cam elyaf takviyeli polyesterin cidar kalınlığı min. 6-7 mm, köşeler 15 mm, %40 cam elyafı ile doyurulmuş, %60 polyester sentetik reçinesi-jel coat ve parafin karışımlarından oluşturulacaktır. Yüklenici tarafından verilecek uygulama projesinin idaremizce onayından sonra imalat ve montaj başlayacaktır.
Kule içi taşıyıcı profiller pultruzyon (çekme) tekniğiyle CTP malzemeden imal edilecektir. Yüklenici, konstrüksiyonda kullanılacak CTP (camelyaf takviyeli polyester) profil malzemelerinin, ilgili standartlarda geçen e23 kalitesinde ve ts en 13706-2 standardına göre üretilmiş olmasını belgelendirilecek ve bu belgeleri idareye verecektir.

5.b.2  Bakım ve  Onarımları  : 

Kullanım süresi boyunca boya gibi ilave bir bakım gerektirmemelidir. 

5.b.3  Su Dağıtım Sistemi  :

Kule içi ana ve tali kollektörler, kapalı tip PVC malzemeden imal edilecektir. Su dağıtım sistemi, prosesten gelen sıcak suyun kule oturma alanına üniform dağılımını  sağlayacak şekilde dizayn edilecektir. 
Fıskiyeler pp malzemeden imal edilmiş, nozul ağız çapları tıkanmaya sebep olmayacak şekilde geniş olacaktır. Fıskiyelerde hareketli parçalar kullanılmayacaktır. Soğutma suyu kulesi içerisinde homojen bir dağılımı gerçekleştirecek şekilde fıskiye sayısı ve aralık mesafesi belirlenerek ana ve tali borular üzerine montaj yapılacaktır. 
Emiş filtresi; havuz üst yüzeyindeki katı partiküllerin sisteme girişini engellemek için dizayn edilecektir. Ortama göre belirlenecek olan katı partiküle göre filtre tayini yapılacaktır. Bu filtre PVC esaslı olup, dış etkenlere ve katı partiküllere karşı yüksek mukavemetli olacaktır.

5.b.4  Eliminator (Damla tutucu) :

Damla tutucular ; Hava akımı ile birlikte hareket eden su damlalarının fan bacasından kaçmasını önlemek üzere, PVC’den imal edilecek olup yüksek su taneciklerini tutma kabiliyetine sahip olacaktır. 
Verimli çalışması için minimum basınç kaybı ile, maksimum buhar ve damla tutacak şekilde  dizayn edilmelidir . Damla tutuculardaki sıçratma kaybı dizayn su miktarının % 0,005-0,02 değerleri arasında olmalıdır.
	Kule kesitini, tamamı ile kaplaması sağlanmalıdır. 

5.b.5  Kule Dolgusu :

5.b.5.1 Petek Dolgu İçin:

Pvc petek dolgu (film tipi);maksimum soğutma yüzeyi, minimum hava direnci oluşturacak şekilde dizayn edilerek vakumlama özelliğine göre çalışmalıdır. Isı transfer katsayısı (efektif) yüksek değerlerde, yanmaya karşı çok dirençli malzeme olacaktır. 
Her blok 30 cm yükseklikte PVC levhaların bir araya getirilerek, PVC yatıştırıcı ile yapıştırılmasıyla oluşacaktır. Dolgu malzemesi  en az 55ºC sıcaklığa dayanacak kalitede olacaktır.

5.b.5.2 Bigudi Dolgu İçin:

Polipropilen malzemeden bigudi dolgu kullanılacaktır. Maksimum soğutma yüzeyi ve minimum hava direnci oluşturacak şekilde çalışmalıdır. Isı transfer katsayısı (efektif) yüksek değerlerde, yanmaya karşı çok dirençli malzeme olacaktır.

5.b.6  Hava Panjurları :

Hava girişi, kulenin alt kısmında yer alan CTP panjurlar vasıtası ile sağlanacaktır.  CTP panjurlar  minimum 2 mm. kalınlıkta olmalıdır. 

5.b.7  Fan Grubu :

		Kulenin en üst kotunda (güverte bölümünde),  uygun ölçü ve yüksekliğe sahip  fan silindiri içinde bulunmalıdır. Kulenin temel çalışma prensibi olan buharlaşmanın gerçekleşmesi için,  çalıştığı ortamda belli oranda bulunan havanın,  hava giriş panjurlarından emilerek,  asıl buharlaşmanın gerçekleştiği dolgudan geçirilerek fan bacasından atmosfere atılmasını sağlar.
		Hava sirkülasyonu  her bir hücrede,  fan güvertesine yerleştirilen fan grubu ile sağlanacak ve aşağıdaki elemanları kapsayacaktır.

5.b.7.1  Aksiyal Fan :

Hafif, günümüz teknolojisine uygun olarak fan kanatlarının ve  bağlantı elemanlarının birlikte balansı giderilmiş olarak set halinde  üretilmiş fan grubu ihtiva etmelidir. Fan bacası Camelyaf Takviyeli Polyester (CTP), fan muhafazası sıcak daldırma galvaniz kaplı çelikten imal edilecektir.
            Fan kanatları alüminyum olup, statik ve dinamik balansları giderilerek dişli kutusu üzerine monte edilmelidir. 

5.b.7.2   Dişli Kutusu:

	Kulede kullanılacak dişli kutularının tahvil oranı, dişli tipi, çıkış devri ve giriş-çıkış pozisyonları ayrı ayrı verilecektir. Firma tarafından verilecek Bakım ve Kullanma Talimatlarında yer alacaktır. 

5.b.7.3   Elektrik Motoru:

		Kule üstünde motorların ani durdurulmaları için, uygun yere her pervane motoru için start stop  butonları  konulacaktır. Lokal kumanda kutusu soğutma kulesinin uygun bir yanına konacaktır. Lokal kumanda kutusu; ağır hizmet tipi ve etanş olacaktır. 
		Start stop butonları, kırmızı ve yeşil sinyal lambaları olup kutu üzerinde her motorun numarası etiketlendirilecektir. Lokal kumanda kutusu yağmura ve kuleden sıçrayan suya karşı muhafazalı olacaktır. 
		Kullanılacak tüm elektrik malzemeleri TSE veya TSEK belgesine sahip olacaktır. 

5.b.7.4 Titreşim Şalteri:

		Soğutma kulesi fanlarında mekanik bir dengesizlik oluştuğu ve dolayısıyla kule titreşim yaptığı takdirde, titreşimin algılanarak alarm verilmesine ve elektrik motorunun durdurulmasına yarar.  Elektronik tip olacaktır. 

5.b.7.5 Galvanizli Çelik Support (Şase):

         Fanı, dişli kutusunu ve motor ünitesini taşıyan sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik şase CTP konstrüksiyona  civatalarla bağlanacaktır. 

5.b.8   Metal Malzeme:

5.b.8.1   Merdiven:

         Kulede kullanılan merdiven, muhafaza, yürüme yolu ve korkuluklar CTP (cam elyaf takviyeli polyester) malzemeden imal edilecektir

5.b.8.2   Bağlantı Elemanları:

	Tüm bağlantılar AISI 304 çelik civata-somun-pul ile gerçekleştirilecek, tüm civata ve somunların CTP ile temas ettiği yerde geniş pul kullanılacaktır. Kule içerisinde ahşap hiç bir malzeme kullanılmayacaktır.

5.b.9. Renk Seçimi

			Soğutma kulesi renk seçimi idare tarafından yapılacaktır.
6.OTOMASYON SİSTEMİ KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ:
FAN MOTORU HIZINI OTOMATİK AYARLAYABİLEN GEREKİRSE DURDURAN
OTOMASYON SİSTEME AİT TEKNİK ÖZELLİKLER
Bütün cihazların elektrik ve otomatik kontrol bağlantı şemaları hazırlanarak tasdike verilecektir. 
Bütün cihazların elektrik ve otomatik kontrol bağlantı şemaları hazırlanarak imalattan sonra 3 nüsha olarak teslim edilecek.1 nüsha dosyaya 1 nüsha kuleye 1 nüsha kullanacak müesseseye verilecektir.
Yüklenici geçici kabulün sonunda binayı kullanacak olan kuruluşun görevlendireceği işletme personeline 15 gün müddetle tesisatı ve işletme, bakım ve onarımını öğretecektir. Kuleye ait devreye alma ve işletme bakım talimatları idareye teslim edilecektir. 
Bütün elektrik motorları, şalterleri (starterleri) ve kontrol cihazları Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Teknik Şartnamesine ve Bakanlık Elektrik Tesisatı Şartnamelerinin ilgili şartlarına uygun olarak imâl ve monte edilmiş olacaklardır. 
Her makinanın üzerine çalıştırma ve durdurma talimatını ihtiva eden bir etiket konacaktır.

Sistemde kullanılan kablolar halojen free özellikte olup tse ve ce standartlarını karşılayacaktır.

Döşenen kablolar için gerek görülmesi üzerine kablo kanalı veyahut kablo tavası dizayn edilecektir.

Hiçbir kablo açıkta kalmayacak şekilde çelik spiral boru içinden geçirilecek ve dışarıdan gelebilecek darbe vb. durumlarda hasar görmesi engellenecektir.

Soğutma kulelerinde su seviyesi belirli seviye altına düştüğünde gerekli yerlerde ışıklı ve sesli sinyal verecektir. Bunun içinde şamandıralı sinyal tertibatı yapılacaktır.

Panoda bulunacak olan Şalt malzemeler (Otomat, Pako Şalter, Motor koruma, Kontaktörler vs.) TSE ve CE belgeli olacaktır. 

Pano malzemesi Polyester olarak seçilecektir. MCC+DDC Panosu harici tip IP 65 PANO alttan girişli Rekorlu olacaktır.

Panoda kullanılacak ray klemensler yaylı tip olacaktır.

Sistemde bulunan motorlar panodan start ve stop edilebilecektir. 

PT100 havuz sıcaklığını ölçmek için kullanılacaktır.  Kullanılacak fan motorları gelen sıcaklık bilgisine göre, devir kontrollü olarak çalışacaktır.
Termostattan gelen bilgiye ve sıcaklık artış ya da düşüş hızına bağlı olarak fan hızı otomatik olarak artıp azalacaktır.

Kademeli olarak her bir motor otomatik veya manuel devreye alınabilecektir.

Gece-gündüz, yaz-kış sıcaklık farklılıklarında fan hızı otomatik ayarlanacak her durumda efektif enerji verimliliği sağlanarak yaş termometrenin üzerindeki herhangi bir set değerinde su elde edilecektir.

Kullanılacak olan tüm elektrik malzemeleri yapı denetim görevlisinin onayına sunulacaktır.

Topraklamaya dikkat edilecek ve elektriksel sistem için gerekli topraklama tesisi kurulacaktır. Kurulacak tesisin Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği amir hükümlerine uygun olması sağlanacaktır.  Kurulan topraklama tesisat işleri (kazı yapılması, bakır kazık çakılması vb) yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapacaktır. Yapılan topraklama tesisi topraklama test raporu yapı denetim görevlisine sunulacaktır.

Soğutma kulesinde acil durumlarda durdurmak için acil stop uygun noktaya konulacak.

Fan elektriği ve sistem elektriği gitmesi (sigorta atması, genel enerji kesintisi vb.) durumlarında operatörün görebileceği ve duyabileceği ışıklı sesli ikaz koyulacaktır.

Yüklenici kurmuş olduğu otomasyon sistemi herhangi bir güncellemeye ihtiyaç duymayacaktır.

Yüklenici kurmuş olduğu otomasyon sistemine 5 yıl sorunsuz çalışma garantisi verecektir.

 Enerji hattı (elektrik kabinine kadar ) yüklenici tarafından yapılacaktır. 
				Kabin ve sonrası elektrik tesisatı soğutma paketi ve otomasyon sistemi kapsamında yüklenici tarafından yapılacaktır.
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7.1. Poz Analizleri

	Analiz Format No : 1
	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ
	Tarih : 26.04.2024

	İş Kalemi /İş Grubu No
	Analizin Adı
	Ölçü Birimi

	ANA SU DAĞITIM KANALI
	Ana Su Dağıtım Kanalı Montajı.
	M

	
	
	

	Poz No
	Girdiler
	Ölçü Birimi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Tutarı

	
	Malzeme
	M
	1
	
	

	
	İşçilik
	SA
	1
	
	

	Kârsız Toplam
	

	Kâr ve Genel Giderler(%25)
	

	Toplam Tutar
	

	Tarifi :
Mevcut ana su dağıtım kanalları sökülerek yerine, 65 cm genişliğinde 75 cm derinliğinde yeni CTP malzemeden su dağıtım kanalı yapılması. Her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı.



 


	Analiz Format No : 1
	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ
	Tarih : 26.04.2024

	İş Kalemi /İş Grubu No
	Analizin Adı
	Ölçü Birimi

	CTP MERDİVEN
	İki kollu sahanlıklı korkuluklu CTP ızgara basamaklı giriş kapılı merdiven montajı.
	ADET

	
	
	

	Poz No
	Girdiler
	Ölçü Birimi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Tutarı

	
	Malzeme
	ADET
	1
	
	

	
	İşçilik
	SA
	1
	
	

	Kârsız Toplam
	

	Kâr ve Genel Giderler(%25)
	

	Toplam Tutar
	

	Tarifi :
Mevcut su soğutma kulesinin güverteye çıkış gemici merdiveninin sökülmesi ve yerine, CTP (Cam elyaf takviyeli polyester) ızgara basamaklı ve CTP korkuluklu iki kollu sahanlıklı merdiven yapılması. Her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 adet fiyatı.



 


	Analiz Format No : 1
	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ
	Tarih : 26.04.2024

	İş Kalemi /İş Grubu No
	Analizin Adı
	Ölçü Birimi

	CTP PANEL (SİNÜS)
	CTP Panel (Sinüs Oluklu) Montajı.
	M2

	
	
	

	Poz No
	Girdiler
	Ölçü Birimi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Tutarı

	
	Malzeme
	M2
	1
	
	

	
	İşçilik
	SA
	1
	
	

	Kârsız Toplam
	

	Kâr ve Genel Giderler(%25)
	

	Toplam Tutar
	

	Tarifi :
Mevcut su soğutma kulesinin tüm dış cephe kaplaması ve panjurlarının sökülerek yerine, 1,5 mm kalınlığında sinüs oluklu CTP (Cam elyaf takviyeli polyester) dış cephe kaplaması ve panjur yapılması. Her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.



 


	Analiz Format No : 1
	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ
	Tarih : 26.04.2024

	İş Kalemi /İş Grubu No
	Analizin Adı
	Ölçü Birimi

	CTP PROFİL
	Kutu, I, U ve Lama profil montajı.
	TON

	
	
	

	Poz No
	Girdiler
	Ölçü Birimi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Tutarı

	
	Malzeme
	TON
	1
	
	

	
	İşçilik
	SA
	1
	
	

	Kârsız Toplam
	

	Kâr ve Genel Giderler(%25)
	

	Toplam Tutar
	

	Tarifi :
Mevcut su soğutma kulesinde bulunan tüm CTP (Cam elyaf takviyeli polyester) U,I,Kutu ve Lama profillerin sökülerek yerine, aynı şekilde yeni U,I,Kutu ve Lama profillerinin yerleştirilmesi. Tüm bağlantı elamanları, malzeme, işçilik ve tüm giderler dahil montaj bedeli.



 


	Analiz Format No : 1
	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ
	Tarih : 26.04.2024

	İş Kalemi /İş Grubu No
	Analizin Adı
	Ölçü Birimi

	DOLGU ASKI TELİ
	Dolgu askı teli yapılması
	M2

	
	
	

	Poz No
	Girdiler
	Ölçü Birimi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Tutarı

	
	Malzeme
	M2
	1
	
	

	
	İşçilik
	SA
	1
	
	

	Kârsız Toplam
	

	Kâr ve Genel Giderler(%25)
	

	Toplam Tutar
	

	Tarifi :
Mevcut su soğutma kulesinde bulunan dolgu askı telinin sökülerek yerine, 6x6 cm aralıklı 3 mm kalınlıkta AISI 316 paslanmaz malzemeden yeni dolgu askı telinin yapılması. Her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.



 


	Analiz Format No : 1
	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ
	Tarih : 26.04.2024

	İş Kalemi /İş Grubu No
	Analizin Adı
	Ölçü Birimi

	PAKET TİP SOĞUTMA K.
	Mevcut Sistem İhtiyacına Göre Paket Soğutma Sisteminin Temini, Kurulması ve Sisteme Entegrasyonunun Yapılması
	ADET

	
	
	

	Poz No
	Girdiler
	Ölçü Birimi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Tutarı

	
	Malzeme
	ADET
	1
	
	

	
	İşçilik
	SA
	1
	
	

	Kârsız Toplam
	

	Kâr ve Genel Giderler(%25)
	

	Toplam Tutar
	

	Tarifi :




 


	Analiz Format No : 1
	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ
	Tarih : 26.04.2024

	İş Kalemi /İş Grubu No
	Analizin Adı
	Ölçü Birimi

	PETEK DOLGU
	Petek dolgu (Film dolgu) montajı
	M3

	
	
	

	Poz No
	Girdiler
	Ölçü Birimi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Tutarı

	
	Malzeme
	M3
	1
	
	

	
	İşçilik
	SA
	1
	
	

	Kârsız Toplam
	

	Kâr ve Genel Giderler(%25)
	

	Toplam Tutar
	

	Tarifi :
Mevcut petek dolgunun ( film dolgu) sökülerek yerine, 45 cm yüksekliğinde 2 kat (toplam 90 cm) 0,3-0,35 mm levha kalınlığında ~20 mm hatve genişliğinde Petek dolgunun (film dolgu) yapılması. Her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.



 


	Analiz Format No : 1
	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ
	Tarih : 26.04.2024

	İş Kalemi /İş Grubu No
	Analizin Adı
	Ölçü Birimi

	TALİ SU DAĞITIM KANALI
	Tali Su Dağıtım Kanalı Montajı.
	M

	
	
	

	Poz No
	Girdiler
	Ölçü Birimi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Tutarı

	
	Malzeme
	M
	1
	
	

	
	İşçilik
	SA
	1
	
	

	Kârsız Toplam
	

	Kâr ve Genel Giderler(%25)
	

	Toplam Tutar
	

	Tarifi :
Mevcut ana su dağıtım kanalları sökülerek yerine, 20 cm genişliğinde 45 cm derinliğinde yeni CTP malzemeden su dağıtım kanalı yapılması ve açık kanalların altına su dağıtıcı tabak konulması. Her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı.



 


	Analiz Format No : 1
	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ
	Tarih : 26.04.2024

	İş Kalemi /İş Grubu No
	Analizin Adı
	Ölçü Birimi

	TEL ÖRGÜ
	Güvenlik tel örgüsü yapılması.
	M2

	
	
	

	Poz No
	Girdiler
	Ölçü Birimi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Tutarı

	
	Malzeme
	M2
	1
	
	

	
	İşçilik
	SA
	1
	
	

	Kârsız Toplam
	

	Kâr ve Genel Giderler(%25)
	

	Toplam Tutar
	

	Tarifi :
Mevcut su soğutma kulesinde bulunan güvenlik telinin sökülerek yerine, 5x5 cm aralıklı 2,5 mm kalınlıkta AISI 316 paslanmaz malzemeden yeni güvenlik telinin yapılması. Her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.



 









	Analiz Format No : 1
	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ
	Tarih : 26.04.2024

	İş Kalemi /İş Grubu No
	Analizin Adı
	Ölçü Birimi

	OTOMASYON
	Paket Tip Otomasyon Sistemi
	AD

	
	
	

	Poz No
	Girdiler
	Ölçü Birimi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Tutarı

	
	Malzeme
	M2
	1
	
	

	
	İşçilik
	SA
	1
	
	

	Kârsız Toplam
	

	Kâr ve Genel Giderler(%25)
	

	Toplam Tutar
	

	Tarifi :
Kurulacak olan paket tip su soğutma kulesinin fan motoru için otomasyon sisteminin temini, montajı ve tüm elektriksel işlemler
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